
Planilha de Orçamento GLOBAL

Obra:  Reforma Unidade Básica Saúde  Endereço: Ewaldo Prass 

Área: 355,00m²  Cidade: Candelária-RS 

Preço Unitário/Preço Total
Item/Descrição  Qtd. Un Material Mão-de-Obra Total
1. SERVIÇOS INICIAIS

.1 DEMOLIÇÃO DE PAREDES DE ALVENARIA  129,00 M2 8,30

0,00 1.070,70 1.070,70

.2 DEMOLIÇÃO TELHADO  401,52 M2 6,20

0,00 2.489,42 2.489,42

.3 LOCAÇÃO DE OBRA  355,00 M2 2,21

0,00 784,55 784,55

.4 PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA  3,75 M2 269,48 54,52

1.010,55 204,45 1.215,00

Total de SERVIÇOS INICIAIS           1.010,55 4.549,12 5.559,67
2. FUNDAÇÃO

.1 ESTACA ROTATIVA MOLDADA IN LOCO-300mm  75,00 M 23,00 18,00

1.725,00 1.350,00 3.075,00

          1.725,00 1.350,00 3.075,00
Total de FUNDAÇÃO           1.725,00 1.350,00 3.075,00
3. INFRA-ESTRUTURA

.1 CONCRETO ARMADO  fck20MPa C/FORMAS  4,89 M3 650,00 265,00

3.178,50 1.295,85 4.474,35

          3.178,50 1.295,85 4.474,35
Total de INFRA-ESTRUTURA           3.178,50 1.295,85 4.474,35
4. SUPRA-ESTRUTURA

.1 VIGA CONCRETO ARMADO-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES  1,70 M3 650,00 280,00

1.105,00 476,00 1.581,00

.2 PILAR CONCRETO ARMADO-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,D.   3,60 M3 650,00 280,00

490,00 1.008,00 1.498,00

.3 LAJE PRE-FABRICADA FORRO 10cm TAVELA CERAMICA  12,96 M2 72,00 22,00

490,00 285,12 775,12

          2.085,00 1.769,12 3.854,12
Total de SUPRA-ESTRUTURA           2.085,00 1.769,12 3.854,12

5. PAREDES
.1 ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 15cm-J15mm ci-ca-ar 1:2:8  120,00 M2 27,00 13,90

3.240,00 1.668,00 4.908,00

.2 DIVISÓRIA GESSO ACARTONADO 10cm  150,00 M2 37,00 32,00

5.550,00 4.800,00 10.350,00

          6.468,00 15.258,00
Total de PAREDES           6.468,00 15.258,00

6. COBERTURA
.1 ALGEROZ CHAPA GALVANIZADA CORTE 25-FIXO ALVENARIA  43,00 M 19,00 27,52

817,00 1.183,36 2.000,36

.2 ESTRUTURA MADEIRA TELHADO  323,65 M² 26,00 11,80

8.414,90 3.819,07 12.233,97

.3 COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 6mm  323,65 M² 16,00 7,52

5.178,40 2.433,85 7.612,25

.4 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA  47,00 M 17,80 2,89

836,60 135,83 972,43

.5 MARQUISE METÁLICA COM COBERTURA FIBROCIMENTO E CALHA  73,70 M² 265,00 32,00

19.530,50 2.358,40 21.888,90

.5 FORRO PVC LISO  348,42 M² 22,00 17,00

7.665,24 5.923,14 13.588,38

          42.442,64 15.853,65 58.296,29
Total de COBERTURA           42.442,64 15.853,65 58.296,29

7. PAVIMENTAÇÃO
.1 CONTRAPISO CONCRETO IMPERMEAVEL- 8cm-300kg ci/m3  361,38 M2 16,00 7,89

5.782,08 2.851,29 8.633,37

.2 CIMENTADO/BASE PAVIMENTACAO COLADA-ci-ar 1:3-2,5cm  361,38 M2 7,65 5,87

2.764,56 2.121,30 4.885,86

.5 PISO CERÂMICO 40x40 - COM ARGAMASSA COLANTE E RODAPÉS  387,38 M2 24,00 8,90

9.297,12 3.447,68 12.744,80

          17.843,76 8.420,27 26.264,03
Total de PAVIMENTAÇÃO           17.843,76 8.420,27 26.264,03



8. REVESTIMENTOS

.1 CHAPISCO – PREPARO E APLICACAO  980,00 M2 2,32 6,90

2.273,60 6.762,00 9.035,60

.2 REBOCO  930,00 M2 3,80 7,80

3.534,00 7.254,00 10.788,00

.3 REV. AZULEJO COR A PRUMO - CA-AR 1:5+ 10%CI-3CM-S/EMB.  50,00 M2 24,70 8,90

1.235,00 445,00 1.680,00

          7.042,60 14.461,00 21.503,60
Total de REVESTIMENTOS           7.042,60 14.461,00 21.503,60

9. IMPERMEABILIZAÇÃO
.1 IMPERMEABILIZACAO COM HIDROASFALTO 3 DEMAOS  30,00 M2 23,85 3,80

715,50 114,00 829,50

.2 IMPERMEABILIZACAO-MADEIRA - 1 DEMÃO  353,59 M2 2,35 2,22

830,94 784,97 1.615,91

          1.546,44 898,97 2.445,41
Total de IMPERMEABILIZAÇÃO           1.546,44 898,97 2.445,41

10. ESQUADRIAS
10.1. FERRO

.1 CAIXILHO BASCULANTE-FERRO SEM GRADE C/FERR  9,36 M2 580,00 19,57

5.428,80 183,18 5.611,98

.2 CAIXILHO BASCULANTE-FERRO C/GRADE DE FERRO C/FERR  18,22 M2 520,00 19,80

9.474,40 360,76 9.835,16

.3 PORTA EXT. FERRO CHAPA 20 C/FECHAD. INF. P/CADEADO 80/210 (C/FERR.)  1,00 UN 380,00 19,80

380,00 19,80 399,80

.4 PORTA EXT. FERRO CHAPA 20 C/FERR. 1,60x2,50 C/GRADES E VIDRO 4mm  1,00 UN 1.128,00 19,80

1.128,00 19,80 1.147,80

.5 PORTA EXT. FERRO CHAPA 20 C/FERR. 1,20x2,50 C/GRADES E VIDRO 4mm  1,00 UN 980,00 19,80

980,00 19,80 999,80

14.903,20 543,94 15.447,14
10.2. MADEIRA

.1 PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO C/FERR.0,80x2,10  22,00 UN 350,00 67,00

7.700,00 1.474,00 9.174,00

.2 PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO C/FERR.1,20x2,10  1,00 UN 590,00 65,78

590,00 65,78 655,78

.3 PORTA EXT. MACIÇA ANGELIM C/FERR.0,80x2,10  1,00 UN 548,00 30,00

548,00 30,00 578,00

          8.838,00 1.569,78 10.407,78
10.2.3. VIDROS

.1 VIDRO TRANSPARENTE 4mm COLOCADO COM MASSA  35,00 M2 78,00 27,23

2.730,00 953,05 3.683,05

.2 VIDRO FANTASIA CANELADO 4mm COLOCADO COM MASSA  1,44 M2 68,00 22,12

97,92 31,85 129,77

          2.827,92 984,90 3.812,82
Total de ESQUADRIAS           26.569,12 3.098,62 29.667,74

11. PINTURAS
.1 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMÃO  930,00 M2 2,78 1,04

2.585,40 967,20 3.552,60

.2 PINTURA ESMALTE BRILH. S/ESQUADRIAS FERRO-2 DEM. INCL ZARCÃO  37,90 M2 6,78 3,20

256,96 121,28 378,24

.3 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS  930,00 M2 3,25 2,87

3.022,50 2.669,10 5.691,60

.4 PINTURA ESMALTE BRILH. S/MADEIRA - 2 DEMAOS-INCL F BCO  92,32 M2 7,65 3,04

706,25 280,65 986,90

.5 PINTURA ALGEROZ E CALHA  22,00 M2 3,31 1,89

72,82 41,58 114,40

          6.643,93 4.079,81 10.723,74
Total de PINTURAS           6.643,93 4.079,81 10.723,74
12. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
12.1. EQUIPAMENTOS

.2 TORNEIRA PRESSMATIC COMPACT  9,00 UN 210,00 14,38

1.890,00 129,42 2.019,42

.3 TORNEIRA CROMADA P/PIA C/AERADOR  5,00 UN 150,00 14,38

750,00 71,90 821,90

.4 TORNEIRA CROMADA DE BICA ALTA COM AERADOR  6,00 UN 235,00 14,38



1.410,00 86,28 1.496,28

.5 LAVATORIO DE LOUÇA COM COLUNA  7,00 UN 138,00 61,72

966,00 432,04 1.398,04

.6 LAVATÓRIO SUSPENSO  2,00 UN 118,00 61,72

236,00 123,44 359,44

.7 CUBA OVAL DE LOUÇA PARA TAMPO-EMBUTIR  5,00 UN 112,00 30,87

560,00 154,35 714,35

.8 CUBA ACO INOX (560X340X140mm)  6,00 UN 180,00 38,39

1.080,00 230,34 1.310,34

.9 BACIA SANITARIA C/CAIXA ACOPL. DE LOUCA COM TAMPA  2,00 UN 365,00 82,30

730,00 164,60 894,60

.10 BACIA E ASSENTO SANIT. PNE C/ABERT. FRONTAL VOGUE PLUS CONF  3,00 UN 450,00 52,65

1.350,00 157,95 1.507,95

.11 PAPELEIRA DE LOUCA 15x15cm  19,00 UN 58,90 15,57

1.119,10 295,83 1.414,93

.12 BARRA DE APOIO 80cm (PNE)  6,00 UN 139,00 13,04

834,00 78,24 912,24

.13 TAMPO DE GRANITO  9,50 M2 758,00 38,93

7.201,00 369,84 7.570,84

.14 BARRA DE APOIO EM "L" P/LAVATÓRIO  2,00 UN 142,80 11,74

285,60 23,48 309,08

.15 BARRA DE APOIO 40CM PARA PORTA DOS SANITÁRIOS  6,00 UN 87,30 11,74

523,80 70,44 594,24

18.935,50 2.388,15 21.323,65
12.2. ÁGUA FRIA

.1 TUBO, REGISTROS, SIFÕES, CANOPLAS E CONEXÕES  1,00 UN 2.389,00 12,20

2.389,00 12,20 2.401,20

.2 RESERVATÓRIO FIBRA VIDRO 1.000L C/TAMPA INFERIOR  2,00 UN 450,00 82,30

900,00 164,60 1.064,60

.3 TORNEIRA PLÁSTICA DE JARDIM  2,00 UN 58,00 15,00

116,00 30,00 146,00

.4 HIDRÔMETRO  1,00 UN 389,00 82,30

389,00 82,30 471,30

          3.794,00 259,10 4.083,10
12.3. INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO E PLUVIAL

.1 CAIXA INSPECAO 60x60x60cm ALV.15 C/TAMPA CONCRETO  4,00 UN 95,04 58,00

380,16 232,00 612,16

.2 RALO SIFONADO C/GRELHA Q 150x150x50 saida 50mm  6,00 UN 32,00 10,28

192,00 61,68 253,68

.3 CAIXA GORDURA COM TAMPA DE ALUMINIO 250x172x50  3,00 UN 58,00 8,20

174,00 24,60 198,60

.4 CAIXA DE INSPEÇÃO PLÁSTICA DN 100  3,00 UN 62,00 6,19

186,00 18,57 204,57

.5 TUBO PVC RIGIDO 100mm ESGOTO  150,00 M 13,01 4,28

1.951,50 642,00 2.593,50

.6 TUBO PVC RIGIDO 50mm ESGOTO  25,00 M 8,07 3,19

201,75 79,75 281,50

.7 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 40mm ESGOTO  50,00 M 3,77 3,22

188,50 161,00 349,50

.8 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 75 ESGOTO  100,00 M 11,00 3,22

1.100,00 322,00 1.422,00

.9 CONEXÕES  1,00 UN 1.250,00 650,00

1.250,00 650,00 1.900,00

.23 CALHA BEIRAL CHAPA GALVANIZADA CORTE 50  85,00 M 41,74 6,67

3.547,90 566,95 4.114,85

9.171,81 2.758,55 11.930,36
12.3.1. FOSSA SEPTICA E FILTRO ANAERÓBICO

.1 FOSSA SEPTICA  VOL. 2,13m³  1,00 UN 1.026,67 570,96

1.026,67 570,96 1.597,63

.2 FILTRO ANAERÓBIO  VOL. 1,50m³  1,00 UN 1.008,67 1.057,25

1.008,67 1.057,25 2.065,92

.3 BRITA N°4  6,00 M3 48,19 3,46

289,14 20,76 309,90

          2.324,48 1.648,97 3.973,45
Total de INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS           34.225,79 7.054,77 41.310,56
13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
13.1. ENTRADA E MEDIÇÃO

.1 POSTE CONCRETO 6mx4 1/2" INSTALADO  1,00 UN 465,00 161,64

465,00 161,64 626,64



.2 CAIXA INSPEÇÃO 30x30x30cm ALVEN. C/TAMPA CONCRETO  2,00 UN 64,49 155,72

128,98 311,44 440,42

.3 ESCAVAÇÃO  ATÉ 1,50 m  1,00 M3 64,49 155,72

64,49 155,72 220,21

.4 REATERRO  0,50 M3 2,87 2,89

1,44 1,45 2,89

.8 HASTE COOPERWELD 19x2400mm C/CONECTOR  1,00 UN 29,16 20,20

29,16 20,20 49,36

.9 CABO ISOLADO  70mm2 (3/0AWG)  33,00 M 27,50 4,09

907,50 134,97 1.042,47

.10 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 2 1/2" (64mm)  28,00 M 5,37 8,19

150,36 229,32 379,68

.11 CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 2 1/2"  4,00 UN 11,88 6,09

47,52 24,36 71,88

          1.794,45 1.039,10 2.833,55
13.2. INSTALAÇÕES INTERNAS

.1 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR CHAPA 18-ATÉ 32 DISJUNTORES  1,00 UN 232,00 40,41

232,00 40,41 272,41

.2 DISJUNTOR MONOPOLAR 10A  3,00 UN 7,44 6,05

22,32 18,15 40,47

.3 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A  18,00 UN 8,32 6,05

149,76 108,90 258,66

.2 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A  4,00 UN 11,40 6,05

45,60 24,20 69,80

.3 DISJUNTOR MONOPOLAR 32A  3,00 UN 12,35 6,05

37,05 18,15 55,20

.3 DISJUNTOR MONOPOLAR 40A  2,00 UN 14,30 6,05

28,60 12,10 40,70

.8 DISJUNTOR TRIPOLAR 150A  1,00 UN 462,14 16,14

462,14 16,14 478,28

.11 ELETRODUTOS, CONEXÕES E FIOS  1,00 M 6.221,00 1.650,00

6.221,00 1.650,00 7.871,00

.22 PONTOS DE LÓGICA (INTERNET)  10,00 UN 125,00 86,00

1.250,00 860,00 2.110,00

.23 INTERRUPTOR EMBUTIR SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA 2x4"  11,00 UN 11,00 8,06

121,00 88,66 209,66

.24 TOMADA EMBUTIR SIMPLES (2P+T) INCLUSIVE CAIXA 2x4"  56,00 UN 16,00 10,09

896,00 565,04 1.461,04

.25 PONTO ELETRICO LUZ FLUORESCENTE 2x40w-INCL.LAMPADA  20,00 PT 86,00 80,82

1.720,00 1.616,40 3.336,40

.25 PONTO ELETRICO LUZ FLUORESCENTE 2x20w-INCL.LAMPADA  16,00 PT 62,00 80,82

992,00 1.293,12 2.285,12

.26 PONTO ELETRICO LUZ INCANDESCENTE-EXCLUSIVE LAMPADA  8,00 PT 32,00 40,41

256,00 323,28 579,28

.27 INTERRUPTOR EMBUTIR DUPLO -INCLUSIVE CAIXA 2x4"  2,00 UN 12,58 30,33

25,16 60,66 85,82

.31 CAIXA OCTOGONAIS  44,00 UN 5,00 6,05

220,00 266,20 486,20

.32 INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA – INCLUSIVE CAIXA 2x4”  15,00 UN 15,80 6,05

237,00 90,75 327,75

.33 ARANDELA DE PAREDE - COM LÂMAPADA INCANDESCENTE 60W  6,00 UN 28,00 10,09

168,00 60,54 228,54

.34 TOMADA DUPLA - INCLUSIVE CAIXA 2x4"  16,00 UN 16,12 10,09

257,92 161,44 419,36

.35 TOMADA PISO SIMPLES - INCLUSIVE CAIXA ALUMINIO 2x4"  1,00 UN 36,19 12,10

36,19 12,10 48,29

.36 CHUVEIRO ELÉTRICO 7500W  2,00 UN 89,00 32,00

178,00 64,00 242,00

.37 EXAUSTOR VENTOKIT PARA BANHEIRO COM DUTO PARA SAIDA DE AR  1,00 UN 300,00 70,00

300,00 70,00 370,00

          13.855,74 7.420,24 21.275,98
Total de INSTALAÇÕES ELÉTRICAS           15.650,19 8.459,34 24.109,53
14. INSTALAÇÕES TELEFONICAS E ESPERA PARA AR COND.

.1 TOMADA EMBUTIR TELEFONE-INCLUSIVE CX. 2x4"  9,00 UN 7,71 10,09

69,39 90,81 160,20

.2 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25mm)  50,00 M 2,09 7,09

104,50 354,50 459,00

.3 CABO TELEFONICO CTP APL 50-20 (20 PARES)  100,00 M 6,21 3,09

621,00 309,00 930,00



.4 CAIXA DE PASSAGEM AL/SIL.C/TAMPA - APARENTE 15x15CM  15,00 UN 36,32 19,36

544,80 290,40 835,20

.5 CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25mm)  18,00 UN 0,78 3,64

14,04 65,52 79,56

.6 CAIXA PARA AR CONDICIONADO  14,00 UN 21,00 3,64

294,00 50,96 344,96

          1.353,73 1.110,23 2.463,96
Total de INSTALAÇÕES TELEFONICAS           1.353,73 1.110,23 2.463,96

17. SERVIÇOS FINAIS
.1 REMOCAO E TRANSPORTE DE ENTULHO DENTRO DA OBRA  355,00 M² 0,00 2,80

0,00 994,00 994,00

          0,00 994,00 994,00
Total de SERVIÇOS FINAIS           0,00 994,00 994,00

TOTAL DO ORÇAMENTO           161.317,25 79.862,75 250.000,00

O presente orçamento visa em R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)

Candelária, 11 de agosto de 2014
BDI=15%

CÁSSIA POHL FRÖHLICH
Arquiteta e Urbanista CAU – A58928-4
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