
Objeto:

Local:
Área 522,22

B.D.I.: 26,50% OUTUBRO/2016

Unitário Total Unitário Total
1

1.1 74209/001 Placa de Obra 2,00x1,25 m m² 2,50 223,87 559,68 38,89 97,23 656,91
1.2 74077/002 Locação da obra m² 522,22 1,59 830,33 2,73 1.425,66 2.255,99

2
2.1 79480 Escavação mecânica solo m³ 45,36 3,14 142,43 0,34 15,42 157,85
2.2 5651 Formas sapatas de concreto m² 40,32 19,96 804,79 16,33 658,43 1.463,22
2.3 92916 Armadura sapatas de concreto kg 219,83 6,98 1.534,41 5,11 1.123,33 2.657,74
2.4 94970 Concreto fck=20MPa - sapatas m³ 18,03 347,25 6.260,92 43,58 785,75 7.046,67
2.5 5651 Fôrmas vigas baldrame m² 107,16 19,96 2.138,91 16,33 1.749,92 3.888,83
2.6 92779 Armadura vigas baldrame kg 647,99 5,64 3.654,66 2,26 1.464,46 5.119,12
2.7 94970 Concreto fck=20MPa - vigas baldrame m³ 8,04 347,25 2.791,89 43,58 350,38 3.142,27
2.8 74157/004 Lançamento/aplicação manual de concreto m³ 26,07 27,04 704,93 79,65 2.076,48 2.781,41
2.9 55835 Reaterro interno compactado manualmente m³ 200,93 14,84 2.981,77 41,81 8.400,80 11.382,57

2.10 74106/001 Imperm. vigas de fundação - hidroasfalto m² 509,01 5,02 2.555,23 4,59 2.336,36 4.891,59
3

3.1 5651 Formas vigas de concreto m² 22,20 19,96 443,11 16,33 362,53 805,64
3.2 92779 Armadura vigas de concreto kg 102,20 5,64 576,41 2,44 249,37 825,78
3.3 94970 Concreto fck=20MPa - vigas-cinta m³ 1,25 347,25 434,06 43,58 54,48 488,54
3.4 74157/004 Lançamento/aplicação manual de concreto m³ 1,25 27,04 33,80 79,65 99,56 133,36
3.5 CP-01 Pilar pré-moldado P.D.=6m pç 18,00 1.182,90 21.292,20 714,60 12.862,80 34.155,00

4
4.1 87519 Parede 15 cm tijolo furado m² 99,64 32,73 3.261,22 33,68 3.355,88 6.617,10

5
5.1 92539 Estrutura de madeira telhado m² 39,13 33,84 1.324,16 11,14 435,91 1.760,07
5.2 94207 Telha de fibrocimento 6 mm m² 39,13 36,54 1.429,81 4,15 162,39 1.592,20
5.3 73970/002 Arco metálico AM-1 P=257,09 kg (5 pç) kg 1.285,45 6,09 7.828,39 1,33 1.709,65 9.538,04
5.4 73970/002 Arco metálico AM-2 P=288,70 kg (2 pç) kg 577,40 6,09 3.516,37 1,33 767,94 4.284,31
5.5 73970/002 Treliça contravento P=49 kg (8 pç) kg 392,00 6,09 2.387,28 1,33 521,36 2.908,64
5.6 73970/002 Terça metálica P=3,62kg/m (509,40 m) kg 1.844,03 6,09 11.230,13 1,33 2.452,56 13.682,69
5.7 73970/002 Xisamento Ø3/8" P=0,56 kg/m (261,00) kg 146,16 6,09 890,11 1,33 194,39 1.084,50
5.8 94213 Telha de aluzinc 0,50mm m² 595,66 41,03 24.439,93 8,46 5.039,28 29.479,21

6
6.1 95241 Contrapiso concreto 5 cm m² 31,93 15,76 503,22 8,45 269,81 773,03
6.2 72183 Quadra de concreto 7 cm m² 490,29 81,88 40.144,95 2,96 1.451,26 41.596,21
6.3 73922/005 Base ciment. 3 cm piso colado m² 27,00 22,06 595,62 30,32 818,64 1.414,26
6.4 87251 Cerâmica m² 27,00 26,65 719,55 5,29 142,83 862,38
6.5 94991 Rampa concreto P.N.E. m³ 0,21 464,53 97,55 66,85 14,04 111,59

7
7.1 87879 Chapisco m² 199,29 1,99 396,59 1,38 275,02 671,61
7.2 87535 Emboço m² 199,29 16,94 3.375,97 8,56 1.705,92 5.081,89
7.3 75481 Reboco m² 119,07 5,26 626,31 12,21 1.453,84 2.080,15
7.4 87271 Azulejo m² 72,93 48,77 3.556,80 16,17 1.179,28 4.736,08

8
8.1 94559 Janela de ferro basculante m² 1,50 610,92 916,38 36,79 55,19 971,57
8.2 73933/001 Porta ext.ferro 0,80x2,10m m² 3,36 352,44 1.184,20 52,99 178,05 1.362,25
8.3 74139/001 Porta int. sanit. 0,80x1,80m pç 2,00 286,41 572,82 73,10 146,20 719,02
8.4 74139/002 Porta int. sanit. 0,60x1,80m pç 4,00 240,17 960,68 70,44 281,76 1.242,44
8.5 74068/005 Ferragem porta externa cj 2,00 62,72 125,44 20,48 40,96 166,40
8.6 84887 Ferragem porta sanitário cj 6,00 42,42 254,52 20,75 124,50 379,02

9
9.1 85004 Vidro fantasia 4 mm m² 1,50 94,72 142,08 15,29 22,94 165,02
10

10.1 92543 Trama de madeira p/ forro m² 78,30 10,36 811,19 2,60 203,58 1.014,77
10.2 72201 Forro plástico PVC m² 27,90 2,28 63,61 8,46 236,03 299,64
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10.2 72201 Forro plástico PVC m² 27,90 2,28 63,61 8,46 236,03 299,64
10.3 74250/002 Beiral de madeira m² 7,20 67,80 488,16 15,84 114,05 602,21

11
11.1 73831/003 Luminária vapor merc. 400w pç 15,00 52,07 781,05 11,57 173,55 954,60
11.2 93044 Luminária fluor. compacta. 20w pç 4,00 17,82 71,28 1,19 4,76 76,04
11.3 92023 Interruptor simples c/tomada pç 2,00 19,14 38,28 15,49 30,98 69,26
11.4 9540 Painel de Medição c/poste pç 1,00 906,61 906,61 165,16 165,16 1.071,77
11.5 74131/001 Centro de Distribuição pç 1,00 32,20 32,20 28,57 28,57 60,77
11.6 74130/001 Disjuntor monopolar 10A pç 6,00 13,23 79,38 1,96 11,76 91,14
11.7 74130/002 Disjuntor monopolar 40A pç 1,00 20,70 20,70 3,07 3,07 23,77
11.8 CMP 01 Disjuntor diferencial residual 25 mA pç 1,00 189,75 189,75 2,35 2,35 192,10
11.9 91846 Eletroduto rígido 1" m 15,00 3,59 53,85 3,10 46,50 100,35

11.10 91844 Eletroduto corrugado 3/4" m 90,00 2,78 250,20 2,04 183,60 433,80

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
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11.11 91924 Fio isolado 1,5mm2 m 60,00 1,47 88,20 0,67 40,20 128,40
11.12 91926 Fio isolado 2,5mm2 m 300,00 2,03 609,00 0,83 249,00 858,00
11.13 91930 Fio isolado 6,0mm2 m 90,00 4,29 386,10 1,44 129,60 515,70

12
12.1 88504 Caixa d'água 500 litros pç 1,00 448,96 448,96 205,59 205,59 654,55
12.2 89491 Caixa sifonada 150 mm pç 2,00 49,48 98,96 5,65 11,30 110,26
12.3 89356 Tubo PVC água 25 mm m 80,00 6,84 547,20 9,85 788,00 1.335,20
12.4 89357 Tubo PVC água 32 mm m 12,00 11,64 139,68 11,84 142,08 281,76
12.5 89449 Tubo PVC água 50 mm m 8,00 12,93 103,44 0,71 5,68 109,12
12.6 89711 Tubo PVC esgoto 40mm m 11,66 7,13 83,14 7,96 92,81 175,95
12.7 89712 Tubo PVC esgoto 50mm m 8,00 12,38 99,04 10,03 80,24 179,28
12.8 89714 Tubo PVC esgoto 100mm m 21,17 23,29 493,05 19,65 415,99 909,04
12.9 95463 Fossa séptica 2.324 litros pç 1,00 1.090,47 1.090,47 536,37 536,37 1.626,84

12.10 74198/001 Sumidouro 400x150x150cm pç 1,00 804,88 804,88 597,11 597,11 1.401,99
13

13.1 86932 Vaso sanitário c/tampa pç 4,00 415,35 1.661,40 20,16 80,64 1.742,04
13.2 CMP 02 Vaso sanitário p/ P.N.E. com assento pç 2,00 497,90 995,80 25,07 50,14 1.045,94
13.3 40729 Válvula de descarga 1 1/2" pç 2,00 228,36 456,72 20,72 41,44 498,16
13.4 86903 Lavatório c/coluna pç 4,00 211,82 847,28 30,09 120,36 967,64
13.5 86943 Lavatório suspenso p/ P.N.E. pç 2,00 174,67 349,34 16,81 33,62 382,96
13.6 86906 Torneira metal p/lavatório pç 6,00 68,59 411,54 1,87 11,22 422,76
13.7 CMP 03 Porta toalha em metal cromado, tipo argola pç 6,00 38,03 228,18 10,39 62,34 290,52
13.8 CMP 04 Porta papel higiênico em metal cromado pç 6,00 33,57 201,42 10,39 62,34 263,76
13.9 CMP 05 Barra de apoio reta para P.N.E. 90 cm pç 4,00 233,84 935,36 10,39 41,56 976,92

14
14.1 I 25399 Conjunto para quadra de vôlei un. 1,00 1.429,48 1.429,48 202,90 202,90 1.632,38
14.2 I 25398 Conjunto para futsal un. 1,00 2.342,28 2.342,28 346,60 346,60 2.688,88

15
15.1 88411 Selador sobre reboco m² 119,07 1,18 140,50 0,85 101,21 241,71
15.2 88489 Pintura acrílica paredes m² 119,07 6,75 803,72 5,41 644,17 1.447,89
15.3 79497/001 Pintura à óleo beiral (3 demãos) m² 7,20 10,92 78,62 12,41 89,35 167,97
15.4 73924/001 Pintura esmalte fosco portas m² 21,12 12,02 253,86 13,61 287,44 541,30
15.5 73924/001 Pintura esmalte fosco janelas m² 3,00 12,02 36,06 13,61 40,83 76,89
15.6 74064/002 Pintura estrutura metálica (zarcão; 1d.) m² 461,12 5,57 2.568,44 6,97 3.214,01 5.782,45
15.7 73924/001 Pintura estrutura metálica (alto brilho; 2d.) m² 461,12 12,02 5.542,66 13,61 6.275,84 11.818,50
15.8 41595 Demarcação 5 cm quadra m 211,45 3,14 663,95 7,51 1.587,99 2.251,94

   TOTAL DE MATERIAL                                                                                                 

   TOTAL DE MÃO-DE-OBRA                                                                                              

   TOTAL DO ORÇAMENTO                                                                                                          

Obs.: O detalhamento dos encargos sociais atende ao estabelecido no SINAPI-RS, para

mão-de-obra horista e mensalista, desonerado.

R$ 501,03

ENGENHEIRO CIVIL - CREA-RS 208.761-D

DOUGLAS SIMON

TOTAL MATERIAL =

TOTAL MÃO-DE-OBRA =

TOTAL ORÇAMENTO =

VALOR DO m² =

Candelária, 21 de novembro de 2016

R$ 74.704,49

R$ 261.649,10

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

APARELHOS

EQUIPAMENTOS

PINTURAS

R$ 186.944,60


