ORCAMENTO

Objeto: |Quadra Poliesportiva Coberta - 17,70 x 27,70
Local: |Picada Escura - Candelaria-RS
Area|522,22 m2
B.D.1.:/26,50% Data Base:|OUTUBRO/2016
~ R$ MATERIAL R$ MAO-DE-OBRA
ITEM |Céd. SINAPI ESPECIFICACOES UN. QTDE. — —— R$ TOTAL
Unitario Total Unitario Total
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1{ 74209/001 |Placa de Obra 2,00x1,25 m m2 2,50 223,87 559,68 38,89 97,23 656,91
1.2| 74077/002 |Locagéo da obra m2 522,22 1,59 830,33 2,73 1.425,66 2.255,99
2 FUNDAGOES
2.1 79480 Escavagdo mecéanica solo m3 45,36 3,14 142,43 0,34 15,42 157,85
2.2 5651 Formas sapatas de concreto m2 40,32 19,96 804,79 16,33 658,43 1.463,22
2.3 92916 Armadura sapatas de concreto kg 219,83 6,98 1.534,41 511 1.123,33 2.657,74
2.4 94970 Concreto fck=20MPa - sapatas m3 18,03 347,25 6.260,92 43,58 785,75 7.046,67
25 5651 Formas vigas baldrame m2 107,16 19,96 2.138,91 16,33 1.749,92 3.888,83
2.6 92779 Armadura vigas baldrame kg 647,99 5,64 3.654,66 2,26 1.464,46 5.119,12
2.7 94970 Concreto fck=20MPa - vigas baldrame m3 8,04 347,25 2.791,89 43,58 350,38 3.142,27
2.8| 74157/004 |Lancamento/aplicacdo manual de concreto m3 26,07 27,04 704,93 79,65 2.076,48 2.781,41
2.9 55835 Reaterro interno compactado manualmente m3 200,93 14,84 2.981,77 41,81 8.400,80 11.382,57
2.10| 74106/001 [Imperm. vigas de fundagdo - hidroasfalto m2 509,01 5,02 2.555,23 4,59 2.336,36 4.891,59
3 SUPRAESTRUTURA
3.1 5651 Formas vigas de concreto m2 22,20 19,96 443,11 16,33 362,53 805,64
3.2 92779 Armadura vigas de concreto kg 102,20 5,64 576,41 2,44 249,37 825,78
3.3 94970 Concreto fck=20MPa - vigas-cinta m3 1,25 347,25 434,06 43,58 54,48 488,54
3.4| 74157/004 |Langamento/aplicacdo manual de concreto m3 1,25 27,04 33,80 79,65 99,56 133,36
3.5 CP-01 Pilar pré-moldado P.D.=6m pc 18,00 1.182,90 | 21.292,20 714,60 12.862,80 34.155,00
4 PAREDES
4.1 87519 Parede 15 cm tijolo furado | m2 I 99,64 32,73 3.261,22 33,68 3.355,88 6.617,10
5 COBERTURA
5.1 92539 Estrutura de madeira telhado m2 39,13 33,84 1.324,16 11,14 435,91 1.760,07
5.2 94207 Telha de fibrocimento 6 mm m2 39,13 36,54 1.429,81 4,15 162,39 1.592,20
5.3| 73970/002 |Arco metalico AM-1 P=257,09 kg (5 p¢) kg 1.285,45 6,09 7.828,39 1,33 1.709,65 9.538,04
5.4| 73970/002 |Arco metalico AM-2 P=288,70 kg (2 pg) kg 577,40 6,09 3.516,37 1,33 767,94 4.284,31
5.5| 73970/002 |[Trelica contravento P=49 kg (8 p¢) kg 392,00 6,09 2.387,28 1,33 521,36 2.908,64
5.6| 73970/002 |Terga metélica P=3,62kg/m (509,40 m) kg 1.844,03 6,09 11.230,13 1,33 2.452,56 13.682,69
5.7| 73970/002 |Xisamento @3/8" P=0,56 kg/m (261,00) kg 146,16 6,09 890,11 1,33 194,39 1.084,50
5.8 94213 Telha de aluzinc 0,50mm m2 595,66 41,03 24.439,93 8,46 5.039,28 29.479,21
6 PAVIMENTAGAO
6.1 95241 Contrapiso concreto 5 cm m2 31,93 15,76 503,22 8,45 269,81 773,03
6.2 72183 Quadra de concreto 7 cm m2 490,29 81,88 40.144,95 2,96 1.451,26 41.596,21
6.3| 73922/005 |Base ciment. 3 cm piso colado m2 27,00 22,06 595,62 30,32 818,64 1.414,26
6.4 87251 Ceramica m2 27,00 26,65 719,55 5,29 142,83 862,38
6.5 94991 Rampa concreto P.N.E. m3 0,21 464,53 97,55 66,85 14,04 111,59
7 REVESTIMENTOS
7.1 87879 Chapisco m2 199,29 1,99 396,59 1,38 275,02 671,61
7.2 87535 Emboco m2 199,29 16,94 3.375,97 8,56 1.705,92 5.081,89
7.3 75481 Reboco m2 119,07 5,26 626,31 12,21 1.453,84 2.080,15
7.4 87271 Azulejo m2 72,93 48,77 3.556,80 16,17 1.179,28 4.736,08
8 ESQUADRIAS
8.1 94559 Janela de ferro basculante m2 1,50 610,92 916,38 36,79 55,19 971,57
8.2| 73933/001 |[Porta ext.ferro 0,80x2,10m m2 3,36 352,44 1.184,20 52,99 178,05 1.362,25
8.3| 74139/001 |[Porta int. sanit. 0,80x1,80m pc 2,00 286,41 572,82 73,10 146,20 719,02
8.4| 74139/002 |Porta int. sanit. 0,60x1,80m pc 4,00 240,17 960,68 70,44 281,76 1.242,44
8.5| 74068/005 |Ferragem porta externa cj 2,00 62,72 125,44 20,48 40,96 166,40
8.6 84887 Ferragem porta sanitério cj 6,00 42,42 254,52 20,75 124,50 379,02
9 VIDROS
9.1] 85004 |vidro fantasia 4 mm [ m2 | 150 94,72 142,08 15,29 22,94 165,02
10 FORRO
10.1 92543 Trama de madeira p/ forro m2 78,30 10,36 811,19 2,60 203,58 1.014,77
10.2 72201 Forro plastico PVC m2 27,90 2,28 63,61 8,46 236,03 299,64
10.3| 74250/002 |Beiral de madeira m2 7,20 67,80 488,16 15,84 114,05 602,21
11 INSTALAGOES ELETRICAS
11.1| 73831/003 |Luminaria vapor merc. 400w PG 15,00 52,07 781,05 11,57 173,55 954,60
11.2 93044 Luminaria fluor. compacta. 20w pc 4,00 17,82 71,28 1,19 4,76 76,04
11.3 92023 Interruptor simples c/tomada pc 2,00 19,14 38,28 15,49 30,98 69,26
11.4 9540 Painel de Medigéo c/poste pc 1,00 906,61 906,61 165,16 165,16 1.071,77
11.5| 74131/001 |Centro de Distribui¢do pc 1,00 32,20 32,20 28,57 28,57 60,77
11.6| 74130/001 |Disjuntor monopolar 10A pc 6,00 13,23 79,38 1,96 11,76 91,14
11.7| 74130/002 |Disjuntor monopolar 40A pc 1,00 20,70 20,70 3,07 3,07 23,77
11.8 CMP 01 Disjuntor diferencial residual 25 mA pe 1,00 189,75 189,75 2,35 2,35 192,10
11.9 91846 Eletroduto rigido 1" m 15,00 3,59 53,85 3,10 46,50 100,35
11.10 91844 Eletroduto corrugado 3/4" m 90,00 2,78 250,20 2,04 183,60 433,80




ORCAMENTO

Objeto: |Quadra Poliesportiva Coberta - 17,70 x 27,70
Local: |Picada Escura - Candelaria-RS
Area|522,22 m2
B.D.1.:/26,50% Data Base:|OUTUBRO/2016
~ R$ MATERIAL R$ MAO-DE-OBRA
ITEM |Cbd. SINAPI ESPECIFICAGCOES UN. QTDE. — —— R$ TOTAL
Unitario Total Unitario Total
11.11 91924 Fio isolado 1,5mm2 m 60,00 1,47 88,20 0,67 40,20 128,40
11.12 91926 Fio isolado 2,5mm2 m 300,00 2,03 609,00 0,83 249,00 858,00
11.13 91930 Fio isolado 6,0mm2 m 90,00 4,29 386,10 1,44 129,60 515,70
12 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
12.1 88504 Caixa d'agua 500 litros pc 1,00 448,96 448,96 205,59 205,59 654,55
12.2 89491 Caixa sifonada 150 mm pe 2,00 49,48 98,96 5,65 11,30 110,26
12.3 89356 Tubo PVC 4gua 25 mm m 80,00 6,84 547,20 9,85 788,00 1.335,20
12.4 89357 Tubo PVC 4gua 32 mm m 12,00 11,64 139,68 11,84 142,08 281,76
125 89449 Tubo PVC 4gua 50 mm m 8,00 12,93 103,44 0,71 5,68 109,12
12.6 89711 Tubo PVC esgoto 40mm m 11,66 7,13 83,14 7,96 92,81 175,95
12.7 89712 Tubo PVC esgoto 50mm m 8,00 12,38 99,04 10,03 80,24 179,28
12.8 89714 Tubo PVC esgoto 100mm m 21,17 23,29 493,05 19,65 415,99 909,04
12.9 95463 Fossa séptica 2.324 litros pe 1,00 1.090,47 | 1.090,47 536,37 536,37 1.626,84
12.10[ 74198/001 [Sumidouro 400x150x150cm p¢ 1,00 804,88 804,88 597,11 597,11 1.401,99
13 APARELHOS
13.1 86932 Vaso sanitario c/tampa pe 4,00 415,35 1.661,40 20,16 80,64 1.742,04
13.2 CMP 02 Vaso sanitario p/ P.N.E. com assento pe 2,00 497,90 995,80 25,07 50,14 1.045,94
13.3 40729 Vélvula de descarga 1 1/2" pe 2,00 228,36 456,72 20,72 41,44 498,16
13.4 86903 Lavatério c/coluna pe 4,00 211,82 847,28 30,09 120,36 967,64
135 86943 Lavatério suspenso p/ P.N.E. pe 2,00 174,67 349,34 16,81 33,62 382,96
13.6 86906 Torneira metal p/lavatério pe 6,00 68,59 411,54 1,87 11,22 422,76
13.7 CMP 03 Porta toalha em metal cromado, tipo argola PG 6,00 38,03 228,18 10,39 62,34 290,52
13.8 CMP 04 Porta papel higiénico em metal cromado PG 6,00 33,57 201,42 10,39 62,34 263,76
13.9 CMP 05 Barra de apoio reta para P.N.E. 90 cm pG 4,00 233,84 935,36 10,39 41,56 976,92
14 EQUIPAMENTOS
141 1 25399 Conjunto para quadra de volei un. 1,00 1.429,48 1.429,48 202,90 202,90 1.632,38
14.2 1 25398  [Conjunto para futsal un. 1,00 2.342,28 | 2.342,28 346,60 346,60 2.688,88
15 PINTURAS
15.1 88411 Selador sobre reboco m2 119,07 1,18 140,50 0,85 101,21 241,71
15.2 88489 Pintura acrilica paredes m2 119,07 6,75 803,72 5,41 644,17 1.447,89
15.3| 79497/001 (Pintura & 6leo beiral (3 demé&os) m2 7,20 10,92 78,62 12,41 89,35 167,97
15.4| 73924/001 |Pintura esmalte fosco portas m2 21,12 12,02 253,86 13,61 287,44 541,30
15.5| 73924/001 |Pintura esmalte fosco janelas m2 3,00 12,02 36,06 13,61 40,83 76,89
15.6| 74064/002 |Pintura estrutura metalica (zarcdo; 1d.) m2 461,12 5,57 2.568,44 6,97 3.214,01 5.782,45
15.7| 73924/001 |Pintura estrutura metalica (alto brilho; 2d.) m2 461,12 12,02 5.542,66 13,61 6.275,84 11.818,50
15.8 41595 Demarcagdo 5 cm quadra m 211,45 3,14 663,95 7,51 1.587,99 2.251,94
TOTAL MATERIAL =|R$ 186.944,60
TOTAL MAO-DE-OBRA =(R$ 74.704,49
TOTAL ORCAMENTO =|R$ 261.649,10
VALOR DO m2 =(R$ 501,03

Obs.: O detalhamento dos encargos sociais atende ao estabelecido no SINAPI-RS, para
méo-de-obra horista e mensalista, desonerado.

Candelaria, 21 de novembro de 2016

DOUGLAS SIMON
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-RS 208.761-D



