
Obra:

Local:

Área

CÓDIGO DESCRIÇÃO INCIDÊNCIA

A1 INSS 0,00%

A2 SESI 1,50%

A3 SENAI 1,00%

A4 INCRA 0,20%

A5 SEBRAE 0,60%

A6 Salário Educação 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00%

A8 FGTS 8,00%

A9 SECONCI 1,00%

A Total 17,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,99%

B2 Feriados 4,69%

B3 Auxílio - Enfermidade 0,91%

B4 13º Salário 10,93%

B5 Licença Paternidade 0,08%

B6 Faltas Justificadas 0,73%

B7 Dias de Chuvas 1,35%

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,12%

B9 Férias Gozadas 9,56%

B10 Salário Maternidade 0,03%

B Total 46,39%

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,90%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,14%

C3 Férias Indenizadas + 1/3 3,97%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 4,90%

C5 Indenização Adicional 0,50%

C Total 15,41%

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 8,26%

D2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado + 

Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,50%

D Total 8,76%

TOTAL GERAL (A+B+C+D) 88,36%
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