
OBJETO:

LOCAL:

ÁREA: 240,47

B.D.I.: JANEIRO/2017

74209/001 1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - 2,00x1,25 M m2 2,50 242,54R$           40,41R$             282,95R$           707,38R$           

74077/003 1.2
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES
m2 240,47 2,87R$              2,77R$              5,64R$              1.356,25R$        

73672 1.3
DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ÁRVORES ATÉ Ø 15CM, 

UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS
m2 240,47 0,48R$              0,08R$              0,56R$              134,66R$           

2.198,29R$     

93358 2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS - 3 CM ESPESSURA (PARA LASTRO DE BRITA) m3 0,736 19,82R$             47,83R$             67,65R$             49,79R$             

90883 2.2
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, 40 CM DIÂMETRO, ATÉ 

9 M DE COMP., CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA
m 159,00 75,56R$             12,44R$             88,00R$             13.992,00R$       

95577 2.3
MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 

10,0 MM, INCLUSIVE CORTE E DOBRA DO AÇO
kg 540,49 5,80R$              3,06R$              8,86R$              4.788,74R$        

95583 2.4
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 

5,0 MM, INCLUSIVE CORTE E DOBRA DO AÇO
kg 97,94 6,00R$              5,20R$              11,20R$             1.096,93R$        

5651 2.5 FORMA TÁBUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X m2 77,82 21,33R$             16,80R$             38,13R$             2.967,28R$        

94103 2.6
LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE 

BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, COMPACTADO COM SOQUETE
m3 5,40 113,21R$           88,09R$             201,30R$           1.087,02R$        

92775 2.7
ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO, 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM, INC. CORTE E DOBRA DO AÇO
kg 111,90 7,17R$              7,21R$              14,38R$             1.609,12R$        

92779 2.8
ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO, 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM, INC. CORTE E DOBRA DO AÇO
kg 624,51 5,43R$              2,43R$              7,86R$              4.908,65R$        

CMP 01 2.9
CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK = 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO - VIGAS-BALDRAME
m3 7,39 420,65R$           64,70R$             485,35R$           3.586,74R$        

74106/001 2.10
IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS 

DEMÃOS - VIGAS-BALDRAME
m2 102,46 5,14R$              4,82R$              9,96R$              1.020,50R$        

CMP 02 2.11
REATERRO INTERNO COM RETROESCAVADEIRA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, INCLUSIVE 

SOLO - 25 CM
m3 58,21 57,62R$             10,06R$             67,68R$             3.939,65R$        

39.046,42R$   

92413 3.1
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANG. COM ÁREA MÉDIA DAS 

SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², EM MADEIRA SERRADA, INC. FABRIC. FÔRMA
m2 106,20 32,64R$             40,63R$             73,27R$             7.781,27R$        

92448 3.2 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, EM MADEIRA SERRADA m2 110,60 51,91R$             36,69R$             88,60R$             9.799,16R$        

92486 3.3
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, MADEIRA SERRADA - LAJE DO 

BEIRAL E DOS LANCES DO AUDITÓRIO
m2 39,48 52,44R$             49,99R$             102,43R$           4.043,94R$        

92775 3.4
ARMAÇÃO DE PILAR DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO, 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM, INC. CORTE E DOBRA DO AÇO
kg 115,34 7,17R$              7,21R$              14,38R$             1.658,59R$        

92778 3.5
ARMAÇÃO DE PILAR DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO, 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM, INC. CORTE E DOBRA DO AÇO
kg 116,61 6,09R$              3,54R$              9,63R$              1.122,95R$        

92779 3.6
ARMAÇÃO DE PILAR DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO, 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM, INC. CORTE E DOBRA DO AÇO
kg 492,29 5,43R$              2,43R$              7,86R$              3.869,40R$        

92775 3.7
ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO, 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM, INC. CORTE E DOBRA DO AÇO
kg 193,78 7,17R$              7,21R$              14,38R$             2.786,56R$        

92776 3.8
ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO, 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM, INC. CORTE E DOBRA DO AÇO
kg 71,05 6,95R$              5,92R$              12,87R$             914,41R$           

92778 3.9
ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO, 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM, INC. CORTE E DOBRA DO AÇO
kg 320,40 6,09R$              3,54R$              9,63R$              3.085,45R$        

92779 3.10
ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO, 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM, INC. CORTE E DOBRA DO AÇO
kg 165,10 5,43R$              2,43R$              7,86R$              1.297,69R$        

92784 3.11
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM, INC. CORTE E DOBRA DO AÇO
kg 149,61 6,27R$              4,21R$              10,48R$             1.567,91R$        

92785 3.12
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM, INC. CORTE E DOBRA DO AÇO
kg 275,31 6,09R$              3,05R$              9,14R$              2.516,33R$        

92787 3.13
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM, INC. CORTE E DOBRA DO AÇO
kg 131,60 5,37R$              1,49R$              6,86R$              902,78R$           

74202/001 3.14
LAJE PRÉ-MOLDADA P/FORRO, E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-

EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA
m2 31,68 57,73R$             16,58R$             74,31R$             2.354,14R$        

92740 3.15 CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK=20 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO m3 10,92 387,59R$           23,04R$             410,63R$           4.484,08R$        

92740 3.16 CONCRETAGEM DE LAJES, FCK=20 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO m3 6,16 387,59R$           23,04R$             410,63R$           2.529,48R$        

CMP 01 3.17
CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK = 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO (PILARES) 
m3 6,93 420,65R$           64,70R$             485,35R$           3.363,48R$        

54.077,62R$   

87509 4.1
ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 

14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA
m2 244,11 55,59R$             68,87R$             124,46R$           30.381,93R$       

87505 4.2
ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM 

(ESPESSURA 11,5M) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA
m2 155,50 36,02R$             25,30R$             61,32R$             9.535,26R$        

93187 4.3 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS 1,5 M DE VÃO m 23,40 42,83R$             14,68R$             57,51R$             1.345,73R$        

93194 4.4 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO m 3,70 21,77R$             6,48R$              28,25R$             104,53R$           

93195 4.5 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO m 6,35 26,83R$             6,88R$              33,71R$             214,06R$           

41.581,51R$   
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91312 5.1
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA, PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESP. 

3,5CM, INC. DOBRADIÇAS, MONTAGEM, INST. BATENTE, GUARNÇÃO E FECHADURA
un. 8,00 721,06R$           53,86R$             774,92R$           6.199,36R$        

91315 5.2
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA, PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESP. 

3,5CM, INC. DOBRADIÇAS, MONTAGEM, INST. BATENTE, GUARNÇÃO E FECHADURA
un. 4,00 26,86R$             865,61R$           892,47R$           3.569,88R$        

68054 5.3 PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA, INC. PORTA 80X210CM m2 13,40 184,43R$           42,03R$             226,46R$           3.034,56R$        

CMP 03 5.4
PORTA DE VIDRO TEMPERADO FUMÊ, 2,20X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS
un. 1,00 2.779,06R$        5,57R$              2.784,63R$        2.784,63R$        

94581 5.5 JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS m2 7,44 727,44R$           76,54R$             803,98R$           5.981,61R$        

90830 5.6
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 

MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un. 1,00 93,26R$             21,58R$             114,84R$           114,84R$           

21.684,88R$   

CP-01 6.1
ESTRUT. METÁLICA, INC. TESOURAS, TERÇAS, CONTRAVENT., ESTABILIZ. TERÇA, 

CHUMBADOR E PLACA-BASE. NÃO INC. TELHAS. AÇO ASTM A36. MAT. E M.O., INC. PINTURA
kg 2.815,49 11,51R$             0,89R$              12,40R$             34.912,08R$       

84091 6.2 BARROTEAMENTO PARA FORRO, COM PECAS DE MADEIRA 2,5X10CM, ESPACADAS DE 50CM m2 32,76 24,25R$             22,02R$             46,27R$             1.515,81R$        

73986/001 6.3
FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM 

ARAME
m2 32,76 25,65R$             12,98R$             38,63R$             1.265,52R$        

92566 6.4
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 

ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL
m2 16,46 11,04R$             2,86R$              13,90R$             228,79R$           

94210 6.5
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 

LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO
m2 16,46 40,20R$             3,59R$              43,79R$             720,78R$           

94213 6.6
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO
m2 241,70 47,47R$             2,48R$              49,95R$             12.072,92R$       

94229 6.7
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL
m 34,50 101,07R$           15,33R$             116,40R$           4.015,80R$        

94231 6.8
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL
m 65,80 24,72R$             4,38R$              29,10R$             1.914,78R$        

84862 6.9 GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2" m 5,00 195,69R$           35,05R$             230,74R$           1.153,70R$        

57.800,18R$   

87905 7.1
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3
m2 936,52 3,01R$              4,21R$              7,22R$              6.761,67R$        

87529 7.2
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, ESPESSURA 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS
m2 936,52 18,45R$             11,87R$             30,32R$             28.395,29R$       

87271 7.3
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS 25X35 CM A 

MEIA ALTURA DAS PAREDES - ALTURA 1,50M
m2 79,26 49,23R$             16,83R$             66,06R$             5.235,92R$        

74065/002 7.4
PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR 

BRANCO
m2 20,16 14,39R$             10,52R$             24,91R$             502,19R$           

95468 7.5
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFICIE METÁLICA, INCLUSIVE 

PROTEÇÃO COM ZARCÃO (1 DEMÃO)
m2 13,61 16,69R$             22,26R$             38,95R$             530,11R$           

88485 7.6 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO m2 857,26 1,23R$              0,80R$              2,03R$              1.740,24R$        

88489 7.7 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS m2 857,26 8,47R$              3,78R$              12,25R$             10.501,44R$       

53.666,86R$   

85662 8.1
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 

15X15CM - CONTRAPISO
m2 232,86 10,60R$             1,21R$              11,81R$             2.750,08R$        

CMP 02 8.2
CONCRETO USINADO NÃO BOMBEÁVEL FCK = 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO - CONTRAPISO 3,0 CM
m3 6,98 420,65R$           64,70R$             485,35R$           3.387,74R$        

87620 8.3
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA, ESPESSURA 2CM
m2 222,87 20,94R$             8,49R$              29,43R$             6.559,06R$        

87248 8.4 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM m2 32,76 24,71R$             5,25R$              29,96R$             981,49R$           

87251 8.5 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM m2 187,46 25,44R$             5,54R$              30,98R$             5.807,51R$        

94991 8.6
EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO - RAMPA DE ACESSO P.C.D. 2,50 x 1,20
m3 0,225 460,71R$           70,00R$             530,71R$           119,41R$           

19.605,29R$   

86894 9.1
BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO
un. 2,00 254,26R$           20,88R$             275,14R$           550,28R$           

86883 9.2 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1” X 1.1/2” - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un. 4,00 8,23R$              1,63R$              9,86R$              39,44R$             

86915 9.3
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un. 4,00 122,16R$           1,96R$              124,12R$           496,48R$           

CMP 04 9.4
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ASSENTO, 

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un. 8,00 391,96R$           27,70R$             419,66R$           3.357,28R$        

CMP 05 9.5
VASO SANITÁRIO SIF. CONV. P/ PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA E ASSENTO, 

INCLUSO CJ. LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un. 2,00 679,05R$           27,70R$             706,75R$           1.413,50R$        

CMP 12 9.6 BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, 90 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un. 4,00 259,21R$           11,25R$             270,46R$           1.081,84R$        
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95547 9.7
SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 

800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO
un. 4,00 52,33R$             5,64R$              57,97R$             231,88R$           

95544 9.8 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO un. 10,00 48,85R$             2,85R$              51,70R$             517,00R$           

CMP 06 9.9
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, INCLUSO 

FIXAÇÃO
un. 2,00 52,55R$             7,87R$              60,42R$             120,84R$           

7.808,54R$     

91864 10.1
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 84,45 5,93R$              4,24R$              10,17R$             858,86R$           

91872 10.2
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 35,40 5,93R$              5,55R$              11,48R$             406,39R$           

91876 10.3
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un. 28,00 2,49R$              3,98R$              6,47R$              181,16R$           

91885 10.4
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un. 12,00 2,93R$              5,20R$              8,13R$              97,56R$             

91893 10.5
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un. 18,00 4,89R$              5,97R$              10,86R$             195,48R$           

91834 10.6
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 31,50 3,01R$              3,23R$              6,24R$              196,56R$           

91854 10.7
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 11,00 2,79R$              4,11R$              6,90R$              75,90R$             

91924 10.8
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 271,25 1,11R$              0,71R$              1,82R$              493,68R$           

91926 10.9
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 432,60 2,59R$              0,85R$              3,44R$              1.488,14R$        

91932 10.10
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 325,20 7,33R$              2,21R$              9,54R$              3.102,41R$        

83463 10.11
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALV. P/ 12 DISJUNTORES 

TERMOMAG. MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNEC. E INST.
un. 1,00 438,58R$           57,16R$             495,74R$           495,74R$           

CMP 09 10.12
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA REDE LÓGICA, TIPO VDI, DE EMBUTIR, 30X30 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un. 1,00 99,93R$             63,57R$             163,50R$           163,50R$           

92023 10.13
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un. 2,00 21,32R$             15,55R$             36,87R$             73,74R$             

91953 10.14
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un. 2,00 12,28R$             8,50R$              20,78R$             41,56R$             

91959 10.15
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un. 1,00 19,69R$             13,22R$             32,91R$             32,91R$             

91967 10.16
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un. 1,00 27,11R$             17,92R$             45,03R$             45,03R$             

92000 10.17
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un. 9,00 13,20R$             8,75R$              21,95R$             197,55R$           

91992 10.18
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un. 9,00 15,85R$             16,19R$             32,04R$             288,36R$           

CMP 10 10.19
TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4"X2" (PLACA + 

SUPORTE + MÓDULO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un. 1,00 29,91R$             9,07R$              38,98R$             38,98R$             

73953/006 10.20
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA 

FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un. 17,00 85,71R$             28,42R$             114,13R$           1.940,21R$        

74094/001 10.21 LUMINÁRIA TIPO SPOT PARA 1 LÂMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA un. 8,00 59,22R$             14,29R$             73,51R$             588,08R$           

93044 10.22
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un. 8,00 18,35R$             1,25R$              19,60R$             156,80R$           

CMP 11 10.23
ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁSICA COMPLETA, PADRÃO CONCESSIONÁRIA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO
un. 1,00 1.125,84R$        230,59R$           1.356,43R$        1.356,43R$        

12.515,03R$   

89446 11.1
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
m 3,90 3,83R$              0,46R$              4,29R$              16,73R$             

94648 11.2
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 

QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 22,53 4,95R$              3,68R$              8,63R$              194,43R$           

94649 11.3
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 

QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 3,72 9,08R$              3,68R$              12,76R$             47,47R$             

89402 11.4
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 29,82 4,89R$              3,10R$              7,99R$              238,26R$           

89481 11.5 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un. 18,00 2,02R$              1,70R$              3,72R$              66,96R$             

90373 11.6
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2” INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un. 7,00 7,32R$              4,15R$              11,47R$             80,29R$             

89618 11.7
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2”, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un. 9,00 10,18R$             2,23R$              12,41R$             111,69R$           

88504 11.8 CAIXA D' ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS un. 1,00 470,90R$           213,05R$           683,95R$           683,95R$           

74218/001 11.9 KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un. 1,00 48,91R$             9,50R$              58,41R$             58,41R$             

89712 11.10
TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO
m 5,19 12,58R$             10,54R$             23,12R$             119,99R$           

89713 11.11
TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO
m 3,80 18,94R$             15,47R$             34,41R$             130,76R$           

89714 11.12
TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO
m 17,00 23,83R$             20,47R$             44,30R$             753,10R$           

SUBTOTAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS =

10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS11.

SUBTOTAL APARELHOS E METAIS =



OBJETO:

LOCAL:

ÁREA: 240,47

B.D.I.: JANEIRO/2017

ORÇAMENTO

Construção do Museu Municipal Aristides Carlos Rodrigues

Rodovia RSC-287, nº 2.210 - Candelária/RS

CÓDIGO ITEM TOTALDISCRIMINAÇÃO UN.

26,50%

QTDE.

DATA-BASE:

PREÇO UNITÁRIO 

MATERIAL

PREÇO UNITÁRIO 

MÃO-DE-OBRA

m²

PREÇO UNITÁRIO 

TOTAL

89731 11.13
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO
un. 12,00 4,90R$              3,61R$              8,51R$              102,12R$           

89732 11.14
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO
un. 3,00 5,50R$              3,60R$              9,10R$              27,30R$             

89785 11.15
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO
un. 3,00 11,49R$             4,71R$              16,20R$             48,60R$             

89739 11.16
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO
un. 2,00 10,18R$             5,26R$              15,44R$             30,88R$             

CMP 07 11.17
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO
un. 3,00 21,32R$             12,42R$             33,74R$             101,22R$           

89744 11.18
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO
un. 10,00 12,29R$             6,89R$              19,18R$             191,80R$           

89746 11.19
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO
un. 2,00 12,35R$             6,89R$              19,24R$             38,48R$             

89797 11.20
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO
un. 8,00 27,03R$             9,12R$              36,15R$             289,20R$           

89708 11.21
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA 

EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO
un. 3,00 50,92R$             10,53R$             61,45R$             184,35R$           

74104/001 11.22
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INT. C/ 

ARG. CI:AR 1:4, C/ TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO
un. 2,00 133,03R$           27,15R$             160,18R$           320,36R$           

CP-02 11.23
FOSSA SÉPTICA CILÍNDRICA PRÉ-MOLDADA VOLUME 2.125 LITROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un. 2,00 1.254,88R$        313,72R$           1.568,60R$        3.137,20R$        

CMP 08 11.24 SUMIDOURO EM ALVENARIA - 4,00 x 1,50 x 1,50 un. 1,00 1.217,25R$        1.829,70R$        3.046,95R$        3.046,95R$        

89509 11.25 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 6,86 13,82R$             5,82R$              19,64R$             134,73R$           

89578 11.26
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS
m 18,00 23,65R$             3,05R$              26,70R$             480,60R$           

89580 11.27
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS
m 4,30 47,88R$             5,00R$              52,88R$             227,38R$           

89518 11.28
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un. 6,00 7,85R$              1,82R$              9,67R$              58,02R$             

89584 11.29
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un. 12,00 26,56R$             2,77R$              29,33R$             351,96R$           

89590 11.30
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un. 3,00 85,88R$             4,70R$              90,58R$             271,74R$           

89585 11.31
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un. 4,00 22,16R$             2,78R$              24,94R$             99,76R$             

11.644,69R$   

72553 12.1 EXTINTOR DE PQS ABC 4KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un. 2,00 196,07R$           8,36R$              204,43R$           408,86R$           

37539 12.2
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, 13 X 26, 

EM PVC 2MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)
un. 3,00 18,36R$             4,97R$              23,33R$             69,99R$             

37558 12.3
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, 20 X 40, 

EM PVC 2MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)
un. 2,00 34,15R$             9,36R$              43,51R$             87,02R$             

565,87R$         

   TOTAL DE MATERIAL                                                                                                 Obs.: O detalhamento dos encargos sociais atende ao estabelecido no SINAPI-RS, para R$ 228.163,90

   TOTAL DE MÃO-DE-OBRA                                                                                              mão-de-obra horista e mensalista, desonerado. R$ 94.031,28

   TOTAL DO ORÇAMENTO                                                                                                          R$ 322.195,18

PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO - PPCI

SUBTOTAL INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS =

12.

SUBTOTAL PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO - PPCI =

TOTAL MATERIAL:

TOTAL MÃO-DE-OBRA:

TOTAL DO ORÇAMENTO:

ENGENHEIRO CIVIL CREA-RS 208.761-D

DOUGLAS SIMON

CANDELÁRIA, 31 DE MARÇO DE 2017


