
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELÁRIA
Av. Pereira Rego, nº 1.665 – Centro

Candelária-RS  CEP 96.930-000
Fone: (51)3743-8100   Site: www.candelaria.rs.gov.br

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Centro Distribuição e Loja Agricultura Familiar - Candelária - RS
Área : 338,69 m2
Item Código ESPECIFICAÇÕES UN QTD         MATERIAL     MÃO-DE-OBRA TOTAL

SINAPI Unitário Total Unitário Total R$
1 SERV.PRELIM./DIVERSOS

1.1 74209/1 Placa de obra metálica m2 3,00 242,41  727,23        36,23      108,69        835,92        
1.2 74077/2 Locação da obra m2 338,69 1,56     528,36        2,48        839,95        1.368,31     
1.3 Ins 4069 Mestre de obras h 200,00 38,47      7.694,00     7.694,00     

2 FUNDAÇÕES
2.1 73481 Escavação manual m3 4,14 38,22      158,23        158,23        
2.2 72819 Estacas d=30cm concr.20Mpa m 132,00 49,40   6.520,80     48,16      6.357,12     12.877,92   
2.3 5651 Formas blocos de concreto m2 16,80 19,44   326,59        15,05      252,84        579,43        
2.4 73942/2 Armadura blocos kg 81,00 6,43     520,83        2,48        200,88        721,71        
2.5 74138/2 Concreto fck=20Mpa blocos m3 2,10 443,59  931,54        43,08      90,47         1.022,01     
2.6 84215 Formas vigas baldrame m2 63,72 25,25   1.608,93     15,24      971,09        2.580,02     
2.7 73942/2 Armadura estribos baldrame kg 102,00 6,43     655,86        2,48        252,96        908,82        
2.8 74254/2 Armadura longitudinal baldrame kg 408,00 6,56     2.676,48     2,46        1.003,68     3.680,16     
2.9 74138/2 Concreto fck=20Mpa baldrame m3 6,22 443,59  2.759,13     43,08      267,96        3.027,09     

2.10 55835 Aterro molhado e apiloado m3 101,00 14,83   1.497,83     37,64      3.801,64     5.299,47     
3 SUPRAESTRUTURA

3.1 84215 Formas vigas de concreto m2 53,10 25,25   1.340,78     15,24      809,24        2.150,02     
3.2 73942/2 Armadura estribos vigas kg 90,00 6,43     578,70        2,48        223,20        801,90        
3.3 74254/2 Armadura longitudinal vigas kg 262,00 6,56     1718,72 2,46        644,52 2.363,24     
3.4 74138/2 Concreto fck=20Mpa vigas m3 5,18 443,59  2297,8 43,08      223,15 2.520,95     
3.5 Pesquisa Pilar concr. pré-moldado 4,5m pç 14,00 750,00  10.500,00   230,00     3.220,00     13.720,00   

4 PAREDES
4.1 87519 Parede 15cm tijolo furado m2 28,08 31,84   894,07        30,73      862,90        1.756,97     
4.2 87525 Parede 20cm tijolo furado m2 449,48 52,94   23.795,47   64,58      29.027,42   52.822,89   
4.3 73909/1 Divisória leve 35mm c/porta m2 17,68 119,09  2.105,51     97,83      1.729,63     3.835,14     

5 COBERTURA
5.1 72110 Estrutura metálica telhado m2 350,69 53,35   18.709,31   21,04      7.378,52     26.087,83   
5.2 75381/1 Telha de aluzinco 0,50mm m2 350,69 29,41   10.313,79   6,61        2.318,06     12.631,85   
5.3 72104 Algeroz chapa galv.corte 33cm m 53,00 25,01   1.325,53     8,03        425,59        1.751,12     

6 PAVIMENTAÇÃO
6.1 73907/3 Contrapiso concreto 5cm m2 163,59 15,21   2.488,20     15,70      2.568,36     5.056,56     
6.2 87620 Base ciment. 2cm p/piso colado m2 163,59 19,78   3.235,81     7,54        1.233,47     4.469,28     
6.3 87247 Cerâmica m2 163,59 26,23   4.290,97     7,65        1.251,46     5.542,43     
6.4 68333 Cimento alisado concreto 20Mpa m2 146,53 33,63   4.927,80     18,88      2.766,49     7.694,29     

7 REVESTIMENTOS
7.1 87904 Chapisco m2 955,12 2,76     2.636,13     4,04        3.858,68     6.494,81     
7.2 87535 Emboço m2 955,12 16,26   15.530,25   7,98        7.621,86     23.152,11   
7.3 75481 Reboco m2 931,22 5,48     5.103,09     11,46      10.671,78   15.774,87   
7.4 87271 Azulejo m2 23,90 44,96   1.074,54     15,01      358,74        1.433,28     

Data: 03/10/2017
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8 ESQUADRIAS

8.1 6103 Janela de ferro cant.basculante m2 8,60 170,94  1.470,08     22,56      194,02        1.664,10     
8.2 68054 Portão de ferro chapa galvaniz. m2 36,00 153,19  5.514,84     37,25      1.341,00     6.855,84     
8.3 73933/2 Porta de ferro chapa lisa m2 10,11 461,43  4.665,06     63,65      643,50        5.308,56     
8.4 73910/3 Porta mad.semi-oca 0,70x2,10m pç 1,00 328,53  328,53        74,56      74,56         403,09        
8.5 74068/5 Ferragem porta externa cj 2,00 73,68   147,36        12,23      24,46         171,82        
8.6 74068/5 Ferragem porta interna cj 4,00 49,93   199,72        19,56      78,24         277,96        

9 VIDROS
9.1 72116 Vidro liso 3mm m2 12,57 63,26   795,18        9,15        115,02        910,20        
9.2 85004 Vidro fantasia 4mm m2 0,35 73,11   25,59         14,29      5,00           30,59         
9.3 72119 Vidro temperado 8mm m2 35,10 194,38  6.822,74     11,44      401,54        7.224,28     
10 FORRO

10.1 84030 Gradeado ripas p/forro PVC m 107,00 3,55     379,85        2,46        263,22        643,07        
10.2 72201 Forro de lambri PVC m2 41,09 9,01     370,22        2,54        104,37        474,59        

11 INSTAL. ELÉTRICAS
11.1 73953/6 Luminária fluoresc.2x80w pç 19,00 98,09   1.863,71     25,46      483,74        2.347,45     
11.2 74094/1 Luminária incandesc.até100w pç 4,00 19,76   79,04         12,88      51,52         130,56        
11.3 72331 Interruptor simples embutir pç 3,00 6,01     18,03         5,33        15,99         34,02         
11.4 72332 Interruptor duplo embutir pç 1,00 13,41   13,41         7,91        7,91           21,32         
11.5 83467 Interruptor triplo embutir pç 2,00 19,50   39,00         13,65      27,30         66,30         
11.6 83540 Tomadas embutir pç 23,00 8,41     193,43        5,15        118,45        311,88        
11.7 9540 Painel medição trifásico pç 1,00 902,05  902,05        152,79     152,79        1.054,84     
11.8 74131/1 Centro de Distribuição pç 1,00 29,73   29,73         25,76      25,76         55,49         
11.9 74130/1 Disjuntor monopolar até 30A pç 10,00 11,08   110,80        1,83        18,30         129,10        

11.10 74130/4 Disjuntor tripolar 50A pç 1,00 74,21   74,21         10,30      10,30         84,51         
11.11 74252/1 Eletroduto PVC rígido 1" m 4,00 7,14     28,56         7,73        30,92         59,48         
11.12 72934 Eletroduto PVC corrug. 3/4" m 72,00 2,70     194,40        3,09        222,48        416,88        
11.13 73860/7 Fio isolado 1,5mm2 m 58,00 1,44     83,52         1,01        58,58         142,10        
11.14 73860/8 Fio isolado 2,5mm2 m 264,00 1,95     514,80        1,26        332,64        847,44        
11.15 73860/10 Fio isolado 6,0mm2 m 60,00 4,48     268,80        1,78        106,80        375,60        
11.16 73860/11 Fio isolado 10,0mm2 m 82,00 7,48     613,36        2,03        166,46        779,82        

12 INSTAL. HIDROSSAN.
12.1 88504 Caixa d'água 500 litros pç 1,00 422,48  422,48        191,16     191,16        613,64        
12.2 89707 Caixa sifonada 150mm pç 2,00 16,78   33,56         6,20        12,40         45,96         
12.3 89446 Tubo PVC água 25mm m 42,00 3,31     139,02        0,39        16,38         155,40        
12.4 89447 Tubo PVC água 32mm m 3,00 6,98     20,94         0,49        1,47           22,41         
12.5 89711 Tubo PVC esgoto 40mm m 6,00 7,09     42,54         7,44        44,64         87,18         
12.6 89712 Tubo PVC esgoto 50mm m 12,00 12,10   145,20        9,43        113,16        258,36        
12.7 89714 Tubo PVC esgoto 100mm m 48,00 22,11   1.061,28     18,36      881,28        1.942,56     
12.8 72285 Caixa de inspeção 60x60cm pç 1,00 47,85   47,85         36,05      36,05         83,90         
12.9 Pesquisa Fossa séptica 2.125 litros pç 1,00 958,10  958,10        434,78     434,78        1.392,88     

12.10 Pesquisa Filtro anaeróbico 1.280 litros pç 1,00 791,63  791,63        544,68     544,68        1.336,31     
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13 APARELHOS

13.1 6021 Vaso sanitário c/tampa pç 2,00 153,69  307,38        51,06      102,12        409,50        
13.2 Pesquisa Caixa de descarga plástica pç 2,00 33,46   66,92         18,66      37,32         104,24        
13.3 86906 Torneira metal lavatório pç 2,00 59,64   119,28        1,74        3,48           122,76        
13.4 Pesquisa Porta toalha de metal pç 2,00 37,10   74,20         2,38        4,76           78,96         
13.5 Pesquisa Papeleira de metal pç 2,00 21,38   42,76         1,58        3,16           45,92         
13.6 9535 Chuveiro elétrico ducha pç 1,00 47,65   47,65         9,84        9,84           57,49         

14 PINTURAS
14.1 88411 Selador sobre reboco m2 931,22 1,19     1.108,15     0,79        735,66        1.843,81     
14.2 88489 Pintura acrílica paredes m2 931,22 7,23     6.732,72     3,37        3.138,21     9.870,93     
14.3 79497/1 Pintura à óleo esq.madeira m2 11,36 8,33     94,63         11,34      128,82        223,45        
14.4 73924/1 Pintura esmalte esq. ferro m2 41,80 10,51   439,32        12,41      518,74        958,06        

15 P.P.C.I.
15.1 72553 Extintor PQS 4 Kg tipo ABC pç 4,00 195,83  783,32        7,48        29,92         813,24        
15.2 Pesquisa Luminária emergência 2x10w pç 4,00 46,13   184,52        3,34        13,36         197,88        
15.3 Pesquisa Placa sinalização/indicação pç 8,00 25,00   200,00        1,20        9,60           209,60        

   TOTAL DE MATERIAL.................................................................. 171.229,52 171.229,52 
   TOTAL DE MÃO-DE-OBRA............................................................................................... 111.278,44 111.278,44 
   TOTAL DO ORÇAMENTO.........................................................................................................................                                                                           282.507,96 

Valor Total           R$ 282.507,96 
quinhentos e sete reais e noventa e seis centavos)

Valor do m2          R$ 834,12        

Obs. O detalhamento dos encargos sociais atende ao estabelecido no SINAPI-Rio Grande do Sul, para
mão-de-obra horista e mensalista, com desoneração.

B.D.I.=26,50% Candelária, 03 de outubro de 2017

(Duzentos e oitenta e dois mil, 

ROBERTO WAECHTER
Eng. Civil CREA 70.059
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