
Obra:

Local:

Área:

B.D.I.: 26,50% 16/05/2019

Unitário Total Unitário Total

1

1.1 97639 Remoção de contrapiso e piso cerâmico m2 10,45  -        -            17,77    185,70       185,70          

1.2 97622 Remoção de parede de alvenaria tijolos furados m3 1,59    -        -            51,44    81,79        81,79            

1.3 97634 Remoção de azulejos na parede m2 8,55    -        -            11,72    100,21       100,21          

1.4 97663 Remoção de aparelhos sanitários (vaso e pia) pç 2,00    -        -            10,99    21,98        21,98            

1.5 Cotação Remoção de rede subterrânea de esgoto PVC m 8,00    -        -            15,74    125,92       125,92          

515,60           

2

2.1 73909/001 Divisória leve de madeira resinada e=35mm, inclusive porta m2 10,60  142,26   1.507,96    87,88    931,53       2.439,49       

2.439,49        

3

3.1 96995 Reaterro interno manualmente compactado m3 2,09    15,66     32,73         31,96    66,80        99,53            

3.2 94107 Lastro de brita nº2 espessura=2 cm m3 0,21    115,77   24,31         80,84    16,98        41,29            

3.3 95241 Contrapiso de concreto espessura=5cm m2 10,45  17,75     185,49       8,73      91,23        276,72          

3.4 73922/004 Camada regularização cimentado espessura=2 cm m2 10,45  21,32     222,79       26,52    277,13       499,92          

3.5 87251 Piso cerâmico esmaltado 40x40cm m2 10,45  29,79     311,31       6,35      66,36        377,67          

1.295,13        

4

4.1 87273 Revestimento cerâmico de azulejos 30x30cm em parede 1,80m m2 8,55    39,88     340,97       12,58    107,56       448,53          

4.2 Cotação Guarnição de madeira 1x6cm p/marco de porta m 2,10    7,46      15,67         1,04      2,18          17,85            

466,38           

5

5.1 89714 Rede de esgoto tubo PVC Ø=100mm , inclusive conexões m 4,00    22,50     90,00         17,18    68,72        158,72          

5.2 89712 Rede de esgoto tubo PVC Ø=50mm, inclusive conexões m 4,00    11,37     45,48         8,85      35,40        80,88            

5.3 89711 Rede de esgoto tubo PVC Ø=40mm, inclusive conexões m 3,00    6,67      20,01         7,01      21,03        41,04            

5.4 89707 Caixa sifonada  Ø=150mm  entrada Ø=40mm  saída  Ø=50mm pç 1,00    18,95     18,95         5,77      5,77          24,72            

5.5 89356 Tubo PVC água Ø=25mm (3/4") c/conexões, instalado parede m 5,00    6,82      34,10         8,63      43,15        77,25            

5.6 89353 Registro gaveta metal  Ø=25mm (3/4") pç 1,00    36,34     36,34         4,59      4,59          40,93            

423,54           

6

6.1 95470 Vaso sanitário de louça com assento plástico pç 2,00    164,32   328,64       15,15    30,30        358,94          

6.2 Cotação Caixa de descarga plástica 7 litros externa c/tubo PVC descida pç 2,00    34,62     69,24         5,28      10,56        79,80            

6.3 86939 Pia lavatório com coluna de louça branca pç 1,00    162,85   162,85       24,08    24,08        186,93          

6.4 95544 Porta papel higiênico de metal fixado com bucha e parafuso pç 2,00    45,40     90,80         2,38      4,76          95,56            

6.5 95543 Porta toalha de metal fixado com bucha e parafuso pç 1,00    54,78     54,78         4,78      4,78          59,56            

6.6 86906 Torneira de metal 1/2" para lavatório pç 1,00    60,95     60,95         1,63      1,63          62,58            

843,37           

7

7.1 88489 Pintura acrílica em paredes duas demãos m2 24,21  8,58      207,72       3,23      78,20        285,92          

7.2 74065/003 Pintura esmalte sobre madeira 2 demãos c/fundo nivelador branco m2 3,36    13,20     44,35         9,07      30,48        74,83            

360,75           

8

8.1 99803 Limpeza de piso cerâmico m2 10,45  0,56      5,85          1,36      14,21        20,06            

20,06             

   TOTAL DE MATERIAL                                                                                                 TOTAL MATERIAL................................... R$ 3.911,29

   TOTAL DE MÃO-DE-OBRA                                                                                              TOTAL MÃO-DE-OBRA............................... R$ 2.453,03

   TOTAL DO ORÇAMENTO                                                                                                          TOTAL ORÇAMENTO............................ R$ 6.364,32

Candelária, 28 de agosto de 2019

ROBERTO WAECHTER

PAREDES

Engenheiro Civil - CREA 70.059

ESPECIFICAÇÕES

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
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ORÇAMENTO

Reforma Sanitário EMEF Christiano Affonso Graeff

Rua Botucaraí, nº 1.819 - Candelária/RS

ITEM
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SINAPI
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MATERIAL R$ MÃO-DE-OBRA R$

Data base SINAPI:

10,45 m²
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UN.

SUBTOTAL SERVIÇOS FINAIS 
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