
Objeto:

Local:

Área 713,18

B.D.I.: 26,50% JAN/2018

Unitário Total Unitário Total

1

1.1
Coleta de 

Preço

Piso modular em polipropileno com sistema de 

amortecimento com manta 6mm e demarcações 

de linhas esportivas

m² 713,18 153,40 109.401,81 38,60 27.528,75 136.930,56

136.930,56

   TOTAL DE MATERIAL                                                                                                 

   TOTAL DE MÃO-DE-OBRA                                                                                              

   TOTAL DO ORÇAMENTO                                                                                                          

Obs. 01: O detalhamento dos encargos sociais atende ao estabelecido no SINAPI-RS, para

mão-de-obra horista e mensalista, desonerado.

Obs. 02: O valor do BDI já está incluído na coleta de preço

ENGENHEIRO CIVIL - CREA RS 201.548

JEFFERSON H. SOARES WEIRICH

TOTAL MATERIAL =

R$ MATERIAL

TOTAL ORÇAMENTO =

Candelária, 14 de fevereiro de 2019.

TOTAL

R$ 192,00

TOTAL MÃO-DE-OBRA =

VALOR DO m² =

R$ 109.401,81

UN. QTDE. R$ TOTAL

R$ 136.930,56

R$ 27.528,75

PISO

ORÇAMENTO

REFOMA QUADRA GINÁSIO WALTER FILTER

Rua 20 de Setembro, nº 978

ITEM Cód. SINAPI
R$ MÃO-DE-OBRA

Data Base:

m²

ESPECIFICAÇÕES


