PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA

LOCAL: RUA INTENDENTE ALBINO LENZ
ORCAMENTO GLOBAL
. . TABELA SINAPI DEZEMBRO/2018 -
ITEM DESCRICAO UNID QUANTIDADE R$ - UNITARIO TOTAL SEM DESONERAcT\o/
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 PLACA DE OBRA (1,25X2,00M) m? 2,50 | RS 424,53 | RS 1.061,32 74209/1
1.2 SERVIGOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO m? 18.307,58 | R$ 0,52 | RS 9.519,93 78472
13 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS unid 2,00 | RS 8.499,20 | R$ 16.998,40 cPU
1.4 ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA més 14,00 | R$ 14.851,40 | RS 207.919,60 cPU
TOTAL DO ITEM 1 - SERVICOS PRELIMINARES R$ 235.499,25
2 MOVIMENTO EM TERRA
2.1 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO C/D<30cm E LIMPEZA AREAS m? 3.732,99 | R$ 0,60 | R$ 2.239,79 73822/2
22 CORTE EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE ATE 1 KM m? 3.760,35 | R$ 10,28 | R$ 38.656,39 89889
23 REMOGAO DE MATERIAL ORGANICO OU SATURADO ATE 1 KM m? 11.964,34 | RS 10,28 | R$ 122.993,41 89889
2.4 TRANSPORTE ADICIONAL COM CAMINHAO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM - LEITO NATURAL m? 15.553,64 | R$ 10,91 | R$ 169.690,21 97912
2.5 ESPALHAMENTO DO MATERIAL - BOTA FORA m? 20.442,09 | R$ 2,08 | RS 42.519,54 74034/1
2.6 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA m? 12.056,47 | R$ 25,76 | RS 310.574,66 cPU
2.7 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA - DMT ATE 5 KM - LEITO NATURAL m? 15.673,41 | R$ 13,64 | RS 213.785,31 97912
2.8 COMPACTAGAO ATERROS 100% P.N. 2 12.056,47 | R$ 5,64 | RS 67.998,49 41722
2.9 REGULARIZAGAO SUBLEITO m? 20.407,18 | R$ 1,62 | RS 33.059,63 72961
TOTAL DO ITEM 2 - MOVIMENTO EM TERRA R$ 1.001.517,43
3 MICRODRENAGEM E MACRODRENAGEM
3.1 MICRODRENAGEM
3.11 ESCAVAGAO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 12 CATEGORIA m? 1.605,37 | RS 14,23 | RS 22.844,41 90099)
3.1.2 TRANSPORTE CAMINHAO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 5 KM - LEITO NATURAL m? 2.086,98 | R$ 13,64 | RS 28.466,40 97912
3.13 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS m? 2.086,98 | R$ 2,08 | RS 4.340,91 74034/1
3.1.4 CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS m? 82,71 | RS 79,49 | RS 6.574,61 88549)
3.15 TRANSPORTE DE BRITA - DMT 1,75 KM - LEITO NATURAL m? 82,71 | RS 3,42 | RS 282,86 97914
3.16 TRANSPORTE DE BRITA - DMT 39,25 KM - RODOVIA PAVIMENTADA m? 82,71 | RS 54,03 | RS 4.468,82 97915
3.17 FORNECIMENTO TUBULAGAO @400MM - PS1 - MF m 140,00 | R$ 45,07 | RS 6.309,80 37451
3.1.8 FORNECIMENTO TUBULAGAO @400MM - PA1 - MF m 171,00 | RS 67,44 | RS 11.532,24 7745
3.1.9 FORNECIMENTO TUBULAGAO @1200MM - PA1 - MF m 20,00 | R$ 364,83 | RS 7.296,60 7757
3.1.10 FORNECIMENTO TUBULAGAO @#1500MM - PA1 - MF m 158,00 | RS 542,66 | RS 85.740,28 7758
3.1.11 ASSENTAMENTO TUBULAGCAO @400MM - PS1 - MF m 140,00 | R$ 60,81 | RS 8.513,40 92821
3.1.12 ASSENTAMENTO TUBULAGAO @400MM - PAL - MF m 171,00 | RS 60,81 | RS 10.398,51 92821
3.1.13 ASSENTAMENTO TUBULAGAO @1200MM - PAL - MF m 20,00 | R$ 188,97 | R$ 3.779,40 92830
3.1.14 ASSENTAMENTO TUBULAGAO #1500MM - PA1 - MF m 158,00 | RS 251,21 | R$ 39.691,18 92832
3.1.15 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA m? 293,40 | RS 26,14 | RS 7.669,47 85424/
3.1.16 REGULARIZAGAO DO FUNDO DA VALA m? 827,08 | RS 7,08 | RS 5.855,72 94098|
3.1.17 REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO m? 1.038,69 | RS 24,83 | RS 25.790,67 93374
3.1.18 CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,30X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRADEADA unid 35,00 | RS 1.401,41 | RS 49.049,35 cPU
3.1.19 CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO unid 7,00 | RS 1.406,92 | R$ 9.848,44 cPU
3.1.20 CAIXA DE PASSAGEM MED. INTERNAS: 1,20X1,20M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO unid 28,00 | RS 1.938,67 | RS 54.282,76 cPU
3.1.21 CAIXA DE PASSAGEM BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 3,00X2,00M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO unid 1,00 | R$ 3.819,74 | RS 3.819,74 cPU
3.1.22 METRO ADICIONAL DE CAIXA unid 14,00 | RS 918,36 | R$ 12.857,04 cPU
3.1.23 ALA PARA BUEIRO DE 1500MM EM PEDRA GRES unid 2,00 [ RS 3.186,08 | RS 6.372,16 cPU
TOTAL DO ITEM 3.1 - MICRODRENAGEM R$ 415.784,77
3.2 MACRODRENAGEM
321 EXECUGAO DE GALERIA TRIPLA 2,50x2,50m m - RS - cPU
TOTAL DO ITEM 3.2 - MACRODRENAGEM R$ -
4 PAVIMENTACAO ASFALTICA
4.1 CAMADA DRENANTE BRITA ( 3 CM) m? 612,22 | RS 79,49 | RS 48.665,36 88549)
4.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA m? 612,22 | RS 1,42 | RS 869,35 72888
43 TRANSPORTE DE BRITA - DMT 1,75 KM - LEITO NATURAL m? 612,22 | RS 3,42 | RS 2.093,79 97914
4.4 TRANSPORTE DE BRITA - DMT 39,25 KM - RODOVIA PAVIMENTADA m? 612,22 | RS 54,03 | RS 33.078,24 97915
45 BASE DE MACADAME (17 CM) m? 3.228,84 | R$ 91,15 | R$ 294.308,76 96400)
46 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MACADAME m? 4.520,38 | RS 2,55 | RS 11.526,96 72848
4.7 TRANSPORTE MACADAME - DMT 1,75 KM - LEITO NATURAL m? 4.520,38 | R$ 3,42 | RS 15.459,69 97914
48 TRANSPORTE MACADAME - DMT 39,25 KM - RODOVIA PAVIMENTADA m? 4.520,38 | RS 54,03 | RS 244.236,13 97915
4.9 SUB-BASE OU BASE BRITA GRADUADA (15 CM) m? 2.671,66 | R$ 101,48 | R$ 271.120,05 96396/
4.10 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA m? 3.918,52 | R$ 2,55 | RS 9.992,22 72848
4.11 TRANSPORTE BRITA BASE OU SUB-BASE - DMT 1,75 KM - LEITO NATURAL m? 3.918,52 | R$ 3,42 | RS 13.401,33 97914
4.12 TRANSPORTE BRITA BASE OU SUB-BASE - DMT 39,25 KM - RODOVIA PAVIMENTADA m? 3.918,52 | R$ 54,03 | RS 211.717,63 97915
4.13 EXECUGAO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,090,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m 4.380,00 | R$ 46,42 | RS 203.319,60 94273
4.14 IMPRIMAGAO COM CM-30 m? 17.811,08 | R$ 8,14 | RS 144.982,19 96401 (CPU)
4.15 PINTURA LIGAGAO COM RR-2C m? 16.504,53 | R$ 2,34 | RS 38.620,60 72943 (CPU)
4.16 CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (5 CM) - exclusive transporte m? 825,23 | RS 1.057,09 | R$ 872.342,38 95995 (CPU)
4.17 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 1,75 KM - LEITO NATURAL m? 825,23 | RS 5,82 | RS 4.802,83 97918
4.18 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 39,25 KM - RODOVIA PAVIMENTADA m? 825,23 | RS 92,03 | RS 75.945,91 97919
TOTAL DO ITEM 4 - PAVIMENTAGAO ASFALTICA R$ 2.496.483,02
5 CAPEAMENTO ASFALTICO
5.1 LIMPEZA VARRICAO E LAVAGEM DE PISTA m? 1.803,05 | RS 2,18 | RS 3.930,64 cPU
5.2 PINTURA LIGAGAO COM RR-2C m? 1.803,05 | R$ 2,34 | RS 4.219,13 72943 (CPU)
5.3 CAMADA DE REGULARIZAGAO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE m? 54,09 | RS 1.127,45 | R$ 60.983,77 95990 (CPU)
5.4 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 1,75 KM - LEITO NATURAL m? 54,09 | RS 5,82 | RS 314,80 97918|
5.5 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 39,25 KM - RODOVIA PAVIMENTADA m? 54,09 | RS 92,03 | RS 4.977,90 97919
5.6 PINTURA LIGAGAO COM RR-2C m? 1.803,05 | R$ 2,34 | RS 4.219,13 72943 (CPU)
5.7 CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (5 CM) - exclusive transporte m? 90,15 | RS 1.057,09 | R$ 95.296,66 95995 (CPU)
5.8 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 1,75 KM - LEITO NATURAL m? 90,15 | RS 5,82 | RS 524,67 97918|
5.9 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 39,25 KM - RODOVIA PAVIMENTADA m? 90,15 | RS 92,03 | RS 8.296,50 97919
TOTAL DO ITEM 5 - CAPEAMENTO ASFALTICO R$ 182.763,20
6 SINALIZACAO
6.1 LIMPEZA DA SUPERFICIE PARA APLICAGAO DE SINALIZACAO m? 991,32 | R$ 2,19 | RS 2.170,99 73806/1
6.2 SINALIZAGAO HORIZONTAL TINTA ACRILICA, COR AMARELA, EIXO - DESCONTINUA (L= 12CM) m? 261,72 | RS 32,69 | RS 8.555,61 72947
6.3 SINALIZAGAO HORIZONTAL AREAS ESPECIAIS m? 729,60 | RS 35,03 | RS 25.557,88 5213404/
6.4 PLACA TIPO RO1-REGULAMENTAGAO (PARADA OBRIGATORIA) - SUPORTE METALICO H= 2,20M, L=33CM unid 15,00 | R$ 637,46 | RS 9.561,90 34723+21014
6.5 PLACA TIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) - SUPORTE METALICO H= 2,20M, L = 50CM unid 19,00 | R$ 427,91 | RS 8.130,29 34723+21014
6.6 TACHA BIDIRECIONAL unid 210,00 | RS 21,38 | RS 4.489,80 5213360
6.7 TACHAO BIDIRECIONAL unid - | RS 45,69 | RS - 5213362
TOTAL DO ITEM 6 - SINALIZAGAO R$ 58.466,47
7 PASSEIO, ACESSIBILIDADE E SERVIGOS FINAIS
7.1 EXECUGAO DE ATERRO EM PASSEIO E CANTEIRO COM MATERIAL LOCAL PROVENIENTE DO CORTE m? 3.760,35 | R$ 6,53 | RS 24.555,08 79473
72 i):jcucAo DE ATERRO EM PASSEIO E CANTEIRO COM MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA, INCLUSIVE TRANSPORTE 5 . 121825 | RS 40,54 | RS 49.387,84 U
7.3 REGULARIZAGAO DE PASSEIO m? 10.595,05 | R$ 7,08 | RS 75.012,95 94098|
7.4 LASTRO DE BRITA PASSEIO, (E=5 CM) - EXCLUSIVE TRANPORTE m? 370,29 | RS 79,49 | RS 29.433,95 88549)
7.5 TRANSPORTE DE BRITA - DMT 1,75 KM - LEITO NATURAL m? 370,29 | RS 3,42 | RS 1.266,36 97914
7.6 TRANSPORTE DE BRITA - DMT 39,25 KM - RODOVIA PAVIMENTADA m? 370,29 | RS 54,03 | RS 20.006,49 97915
7.7 PASSEIO EM CONCRETO ( E=7 CM) - FCK 20 Mpa m? 7.405,75 | R$ 60,42 | RS 447.455,41 94994 (CPU)
7.8 ENLEIVAMENTO DE CANTEIRO m? 3.189,30 | R$ 27,88 | RS 88.917,68 85179
7.9 REMOGAO DE PAVIMENTO EXISTENTE m? 258,30 | R$ 13,03 | RS 3.365,64 97636
7.10 RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES unid. 38,00 | RS 521,40 | RS 19.813,20 CcPU
7.11 LIMPEZA FINAL DA OBRA m? 7.323,03 | R$ 1,72 | RS 12.595,60 cPU
TOTAL DO ITEM 7 - PASSEIO, ACESSIBILIDADE E SERVIGOS FINAIS R$ 771.810,20
8 ENSAIOS DE CONTROLE TECNOLOGICO
8.1 ENSAIO DE TERRAPLENAGEM - CAMADA FINAL DO ATERRO m? 12.056,47 | R$ 2,65 | RS 31.949,64 74021/002
8.2 ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE m? 2.671,66 | RS 2,38 | RS 6.358,55 74021/006
8.3 ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO (MEIO FIO) unid. 44,00 | RS 202,14 | RS 8.894,16 74022/030
8.4 ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - CONCRETO (TUBO) unid. 5,00 | RS 202,14 | RS 1.010,70 74022/031,
8.5 ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO (PASSEIO) unid. 31,00 | RS 202,14 | RS 6.266,34 74022/030
TOTAL DO ITEM 8 - ENSAIOS DE CONTROLE TECNOLOGICO R$ 54.479,39
TOTAL GLOBAL R$ 5.216.803,73
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TABELA SINAPI DEZEMBRO/2018 - SEM DESONERAGCAO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA

LOCAL: RUA INTENDENTE ALBINO LENZ
TRECHO: Trecho 1: (Rua Botucarai até a Rua Frederico Theodoro Gewern) Trecho 2: (Rua Jorn. Marco Antonio Malmann até a Rua Nove de Maio)
EXTENSAO (m): 1.244,34
AREA (m?): 1.244,34 x 6,00 x 2 = 14.932,08m? + 1.572,45m? (bocas de ruas) = 16.504,53m?
~ < TABELA SINAPI DEZEMBRO/2018 -
ITEM DESCRICAO UNID QUANTIDADE R$ - UNITARIO TOTAL SEM DESONERACT\O/
1 SERVICOS PRELIMINARES
11 PLACA DE OBRA (1,25X2,00M) m? RS 424,53 | RS - 74209/1
12 SERVIGOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO m? 16.504,53 | RS 0,52 | RS 8.582,35 78472
13 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS unid RS 8.499,20 | RS - CPU
1.4 ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA més RS 14.851,40 | RS - CPU
TOTAL DO ITEM 1 - SERVICOS PRELIMINARES RS 8.582,35
2 MOVIMENTO EM TERRA
21 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO C/D<30cm E LIMPEZA AREAS m? 3.732,99 | RS 0,60 | RS 2.239,79 73822/2
22 CORTE EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE ATE 1 KM m? 3.760,35 | RS 10,28 | RS 38.656,39 89889
23 REMOGAO DE MATERIAL ORGANICO OU SATURADO ATE 1 KM m? 11.964,34 | RS 10,28 | RS 122.993,41 89889
24 TRANSPORTE ADICIONAL COM CAMINHAQO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM - LEITO NATURAL m? 15.553,64 | RS 10,91 | RS 169.690,21 97912
25 ESPALHAMENTO DO MATERIAL - BOTA FORA m? 20.442,09 | RS 2,08 | RS 42.519,54 74034/1
2.6 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA m? 12.056,47 | RS 25,76 | RS 310.574,66 CPU
2.7 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA - DMT ATE 5 KM - LEITO NATURAL m? 15.673,41 | RS 13,64 | RS 213.785,31 97912
2.8 COMPACTAGAO ATERROS 100% P.N. m? 12.056,47 | RS 5,64 | RS 67.998,49 41722
29 REGULARIZAGAO SUBLEITO m? 20.407,18 | RS 1,62 | RS 33.059,63 72961
TOTAL DO ITEM 2 - MOVIMENTO EM TERRA RS 1.001.517,43
3 MICRODRENAGEM E MACRODRENAGEM
3.1 MICRODRENAGEM
311 ESCAVAGAO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 12 CATEGORIA m? 1.605,37 | RS 14,23 | RS 22.844,41 90099
312 TRANSPORTE CAMINHAO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 5 KM - LEITO NATURAL m? 2.086,98 | RS 13,64 | RS 28.466,40 97912
313 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS m? 2.086,98 | RS 2,08 | RS 4.340,91 74034/1
314 CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS m? 82,71 | RS 79,49 | RS 6.574,61 88549
3.15 TRANSPORTE DE BRITA - DMT 1,75 KM - LEITO NATURAL m? 82,71 | RS 3,42 | RS 282,86 97914
3.16 'TRANSPORTE DE BRITA - DMT 39,25 KM - RODOVIA PAVIMENTADA m? 82,71 | RS 54,03 | RS 4.468,82 97915
317 FORNECIMENTO TUBULAGAO $400MM - PS1 - MF m 140,00 | RS 45,07 | RS 6.309,80 37451
318 FORNECIMENTO TUBULAGAO @400MM - PA1 - MF m 171,00 | RS 67,44 | RS 11.532,24 7745
3.19 FORNECIMENTO TUBULAGAO #1200MM - PA1 - MF m 20,00 | RS 364,83 | RS 7.296,60 7757
3.1.10 FORNECIMENTO TUBULAGAO @#1500MM - PA1 - MF m 158,00 | RS 542,66 | RS 85.740,28 7758
3111 ASSENTAMENTO TUBULAGCAO @400MM - PS1 - MF m 140,00 | RS 60,81 | RS 8.513,40 92821
3.1.12 ASSENTAMENTO TUBULAGAO @400MM - PA1 - MF m 171,00 | RS 60,81 | RS 10.398,51 92821
3.1.13 ASSENTAMENTO TUBULAGAO @1200MM - PA1 - MF m 20,00 | RS 188,97 | RS 3.779,40 92830
3.1.14 ASSENTAMENTO TUBULAGAO @1500MM - PA1 - MF m 158,00 | RS 251,21 | RS 39.691,18 92832
3.1.15 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA m? 293,40 | RS 26,14 | RS 7.669,47 85424
3.1.16 REGULARIZAGAO DO FUNDO DA VALA m? 827,08 | RS 7,08 | RS 5.855,72 94098
3.1.17 REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO m? 1.038,69 | RS 24,83 | RS 25.790,67 93374
3.1.18 CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,30X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRADEADA unid 35,00 | RS 1.401,41 | RS 49.049,35 CPU
3.1.19 CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO unid 7,00 | RS 1.406,92 | RS 9.848,44 CPU
3.1.20 CAIXA DE PASSAGEM MED. INTERNAS: 1,20X1,20M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO unid 28,00 | RS 1.938,67 | RS 54.282,76 CPU
3121 CAIXA DE PASSAGEM BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 3,00X2,00M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO unid 1,00 | RS 3.819,74 | RS 3.819,74 CPU
3.1.22 METRO ADICIONAL DE CAIXA unid 14,00 | RS 918,36 | RS 12.857,04 CPU
3.1.23 ALA PARA BUEIRO DE 1500MM EM PEDRA GRES unid 2,00 | RS 3.186,08 | RS 6.372,16 CPU
TOTAL DO ITEM 3.1 - MICRODRENAGEM RS 415.784,77
3.2 MICRODRENAGEM
321 EXECUGAO DE GALERIA TRIPLA 2,50x2,50m m - RS - RS - CPU
TOTAL DO ITEM 3.2 - MICRODRENAGEM RS -
4 PAVIMENTAGAO ASFALTICA
41 CAMADA DRENANTE BRITA ( 3 CM) m? 612,22 | RS 79,49 | RS 48.665,36 88549
4.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA m? 612,22 | RS 1,42 | RS 869,35 72888
43 TRANSPORTE DE BRITA - DMT 1,75 KM - LEITO NATURAL m? 612,22 | RS 3,42 | RS 2.093,79 97914
4.4 TRANSPORTE DE BRITA - DMT 39,25 KM - RODOVIA PAVIMENTADA m? 612,22 | RS 54,03 | RS 33.078,24 97915
45 BASE DE MACADAME (17 CM) m? 3.228,84 | RS 91,15 | RS 294.308,76 96400
4.6 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MACADAME m? 4.520,38 | RS 2,55 | RS 11.526,96 72848
4.7 TRANSPORTE MACADAME - DMT 1,75 KM - LEITO NATURAL m? 4.520,38 | RS 3,42 | RS 15.459,69 97914
4.8 TRANSPORTE MACADAME - DMT 39,25 KM - RODOVIA PAVIMENTADA m? 4.520,38 | RS 54,03 | RS 244.236,13 97915
49 SUB-BASE OU BASE BRITA GRADUADA (15 CM) m? 2.671,66 | RS 101,48 | RS 271.120,05 96396
4.10 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA m? 3.918,52 | RS 2,55 | RS 9.992,22 72848
411 TRANSPORTE BRITA BASE OU SUB-BASE - DMT 1,75 KM - LEITO NATURAL m? 3.918,52 | RS 3,42 | RS 13.401,33 97914
4.12 TRANSPORTE BRITA BASE OU SUB-BASE - DMT 39,25 KM - RODOVIA PAVIMENTADA m? 3.918,52 | RS 54,03 | RS 211.717,63 97915
413 EXECUGAO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,090,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m 4.380,00 | RS 46,42 | RS 203.319,60 94273
4.14 IMPRIMAGAO COM CM-30 m? 17.811,08 | RS 8,14 | RS 144.982,19 96401 (CPU)
4.15 PINTURA LIGAGAO COM RR-2C m? 16.504,53 | RS 2,34 | RS 38.620,60 72943 (CPU)
4.16 CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (5 CM) - exclusive transporte m? 825,23 | RS 1.057,09 | RS 872.342,38 95995 (CPU)
4.17 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 1,75 KM - LEITO NATURAL m? 825,23 | RS 5,82 | RS 4.802,83 97918
4.18 'TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 39,25 KM - RODOVIA PAVIMENTADA m? 825,23 | RS 92,03 | RS 75.945,91 97919
TOTAL DO ITEM 4 - PAVIMENTAGAO ASFALTICA RS 2.496.483,02
5 CAPEAMENTO ASFALTICO
51 LIMPEZA VARRICAO E LAVAGEM DE PISTA m? RS 2,18 | RS - CPU
5.2 PINTURA LIGAGAO COM RR-2C m? RS 2,34 | RS - 72943 (CPU)
53 CAMADA DE REGULARIZAGAO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE m? RS 1.127,45 | RS - 95990 (CPU)
5.4 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 1,75 KM - LEITO NATURAL m? RS 5,82 | RS - 97918
55 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 39,25 KM - RODOVIA PAVIMENTADA m? RS 92,03 | RS - 97919
5.6 PINTURA LIGAGAO COM RR-2C m? RS 2,34 | RS - 72943 (CPU)
5.7 CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (5 CM) - exclusive transporte m? RS 1.057,09 | RS - 95995 (CPU)
5.8 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 1,75 KM - LEITO NATURAL m? RS 5,82 | RS - 97918
59 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 39,25 KM - RODOVIA PAVIMENTADA m? RS 92,03 | RS - 97919
TOTAL DO ITEM 5 - CAPEAMENTO ASFALTICO RS -
6 SINALIZACAO
6.1 LIMPEZA DA SUPERFICIE PARA APLICACAO DE SINALIZAGAO m? 893,16 | RS 2,19 [ RS 1.956,02 73806/1
6.2 SINALIZAGAO HORIZONTAL TINTA ACRILICA, COR AMARELA, EIXO - DESCONTINUA (L= 12CM) m? 240,36 | RS 32,69 | RS 7.857,36 72947
6.3 SINALIZAGAO HORIZONTAL AREAS ESPECIAIS m? 652,80 | RS 35,03 | RS 22.867,58 5213404
6.4 PLACA TIPO RO1-REGULAMENTAGAO (PARADA OBRIGATORIA) - SUPORTE METALICO H= 2,20M, L=33CM unid 13,00 | RS 637,46 | RS 8.286,98 34723+21014
6.5 PLACA TIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) - SUPORTE METALICO H= 2,20M, L = 50CM unid 17,00 | RS 427,91 | RS 7.274,47 34723+21014
6.6 TACHA BIDIRECIONAL unid 210,00 | RS 21,38 | RS 4.489,80 5213360
6.7 TACHAO BIDIRECIONAL unid - RS 45,69 | RS - 5213362
TOTAL DO ITEM 6 - SINALIZAGAO RS 52.732,21
7 PASSEIO, ACESSIBILIDADE E SERVICOS FINAIS
7.1 EXECUGAO DE ATERRO EM PASSEIO E CANTEIRO COM MATERIAL LOCAL PROVENIENTE DO CORTE m? 3.760,35 | RS 6,53 | RS 24.555,08 79473
72 E)’f/lIECU(;AO DE ATERRO EM PASSEIO E CANTEIRO COM MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA, INCLUSIVE TRANSPORTE 5 m 807,68 | RS 40,54 | RS 3274334 cpu
73 REGULARIZAGAO DE PASSEIO m? 9.722,25 | RS 7,08 | RS 68.833,53 94098
7.4 LASTRO DE BRITA PASSEIO, (E=5 CM) - EXCLUSIVE TRANPORTE m? 339,56 | RS 79,49 | RS 26.991,62 88549
7.5 TRANSPORTE DE BRITA - DMT 1,75 KM - LEITO NATURAL m? 339,56 | RS 3,42 | RS 1.161,29 97914
7.6 TRANSPORTE DE BRITA - DMT 39,25 KM - RODOVIA PAVIMENTADA m? 339,56 | RS 54,03 | RS 18.346,42 97915
7.7 PASSEIO EM CONCRETO ( E=7 CM) - FCK 20 Mpa m? 6.791,25 | RS 60,42 | RS 410.327,32 94994 (CPU)
7.8 ENLEIVAMENTO DE CANTEIRO m? 2.931,00 | RS 27,88 | RS 81.716,28 85179
7.9 REMOGAO DE PAVIMENTO EXISTENTE m? RS 13,03 | RS - 97636
7.10 RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES unid. 34,00 | RS 521,40 | RS 17.727,60 CPU
7.11 LIMPEZA FINAL DA OBRA m? 6.601,81 | RS 1,72 | RS 11.355,11 CPU
TOTAL DO ITEM 7 - PASSEIO, ACESSIBILIDADE E SERVICOS FINAIS RS 693.757,59
8 ENSAIOS DE CONTROLE TECNOLOGICO
8.1 ENSAIO DE TERRAPLENAGEM - CAMADA FINAL DO ATERRO m? 12.056,47 | RS 2,65 | RS 31.949,64 74021/002
8.2 ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE m? 2.671,66 | RS 2,38 | RS 6.358,55 74021/006)
8.3 ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO (MEIO FIO) unid. 44,00 | RS 202,14 | RS 8.894,16 74022/030
8.4 ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - CONCRETO (TUBO) unid. 5,00 | RS 202,14 | RS 1.010,70 74022/031,
8.5 ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO (PASSEIO) unid. 29,00 | RS 202,14 | RS 5.862,06 74022/030
TOTAL DO ITEM 8 - ENSAIOS DE CONTROLE TECNOLOGICO RS 54.075,11
TOTAL ORCAMENTO - LOCAL: RS 4.722.932,48
06/02/2019

TABELA SINAPI DEZEMBRO/2018 - SEM DESONERAGCAO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA

LOCAL: RUA INTENDENTE ALBINO LENZ
TRECHO: Entre a Rua Jorn. Marco Antonio Malmann ate a Rua Frederico Theodoro Gewern
EXTENSAO (m): 121,13
AREA (m?): 1.803,05 m?
~ < TABELA SINAPI DEZEMBRO/2018 -
ITEM DESCRICAO UNID QUANTIDADE RS - UNITARIO TOTAL SEM DESONERA(,‘T\O/
1 SERVICOS PRELIMINARES
11 PLACA DE OBRA (1,25X2,00M) m? RS 424,53 | RS - 74209/1
1.2 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO m? 1.803,05 | RS 0,52 | RS 937,58 78472
13 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS unid RS 8.499,20 | RS - CPU
1.4 ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA més RS 14.851,40 | RS - CPU
TOTAL DO ITEM 1 - SERVICOS PRELIMINARES RS 937,58
2 MOVIMENTO EM TERRA
21 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO C/D<30cm E LIMPEZA AREAS m? RS 0,60 | RS - 73822/2
22 CORTE EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE ATE 1 KM m? RS 10,28 | RS - 89889
23 REMOGAO DE MATERIAL ORGANICO OU SATURADO ATE 1 KM m? RS 10,28 | RS - 89889
24 TRANSPORTE ADICIONAL COM CAMINHAO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM - LEITO NATURAL m? RS 10,91 | RS - 97912,
25 ESPALHAMENTO DO MATERIAL - BOTA FORA m? RS 2,08 | RS - 74034/1
26 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA m? RS 25,76 | RS - CPU
2.7 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA - DMT ATE 5 KM - LEITO NATURAL m? RS 13,64 | RS - 97912,
2.8 COMPACTAGAO ATERROS 100% P.N. m? RS 5,64 | RS - 41722,
29 REGULARIZAGAO SUBLEITO m? RS 1,62 | RS - 72961
TOTAL DO ITEM 2 - MOVIMENTO EM TERRA RS -
3 MICRODRENAGEM E MACRODRENAGEM
3.1 MICRODRENAGEM
311 ESCAVAGAO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 12 CATEGORIA m? RS 14,23 | RS - 90099
3.1.2 TRANSPORTE CAMINHAO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 5 KM - LEITO NATURAL m? RS 13,64 | RS - 97912,
313 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS m? RS 2,08 | RS - 74034/1
3.1.4 CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS m? RS 79,49 | RS - 88549
3.15 TRANSPORTE DE BRITA - DMT 1,75 KM - LEITO NATURAL m? - RS 3,42 | RS - 97914
3.16 TRANSPORTE DE BRITA - DMT 39,25 KM - RODOVIA PAVIMENTADA m? RS 54,03 | RS - 97915
3.17 FORNECIMENTO TUBULAGAO $400MM - PS1 - MF m RS 45,07 | RS - 37451
3.1.8 FORNECIMENTO TUBULAGAO $400MM - PA1 - MF m RS 67,44 | RS - 7745
3.19 FORNECIMENTO TUBULAGAO @1200MM - PA1 - MF m RS 364,83 | RS - 7757
3.1.10 FORNECIMENTO TUBULAGCAO @1500MM - PA1 - MF m RS 542,66 | RS - 7758
3111 ASSENTAMENTO TUBULAGAO @400MM - PS1 - MF m RS 60,81 | RS - 92821
3.1.12 ASSENTAMENTO TUBULAGAO @400MM - PA1 - MF m RS 60,81 | RS - 92821
3.1.13 ASSENTAMENTO TUBULAGAO $1200MM - PA1 - MF m RS 188,97 | RS - 92830
3.1.14 ASSENTAMENTO TUBULAGAO $1500MM - PA1 - MF m RS 251,21 | RS - 92832,
3.1.15 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA m? RS 26,14 | RS - 85424
3.1.16 REGULARIZAGAO DO FUNDO DA VALA m? RS 7,08 | RS - 94098
3.1.17 REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO m? RS 24,83 | RS - 93374
3.1.18 CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,30X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRADEADA unid RS 1.401,41 | RS - CPU
3.1.19 CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO unid RS 1.406,92 | RS - CPU
3.1.20 CAIXA DE PASSAGEM MED. INTERNAS: 1,20X1,20M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO unid RS 1.938,67 | RS - CPU
3.1.21 CAIXA DE PASSAGEM BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 3,00X2,00M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO unid RS 3.819,74 | RS - CPU
3.1.22 METRO ADICIONAL DE CAIXA unid RS 918,36 | RS - CPU
3.1.23 ALA PARA BUEIRO DE 1500MM EM PEDRA GRES unid RS 3.186,08 | RS - CPU
TOTAL DO ITEM 3.1 - MICRODRENAGEM RS -
3.2 MICRODRENAGEM
321 EXECUGAO DE GALERIA TRIPLA 2,50x2,50m m RS - RS - CPU
TOTAL DO ITEM 3.2 - MICRODRENAGEM RS -
4 PAVIMENTAGAO ASFALTICA
4.1 CAMADA DRENANTE BRITA ( 3 CM) m? RS 79,49 | RS - 88549
4.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA m? RS 1,42 | RS - 72888
43 TRANSPORTE DE BRITA - DMT 1,75 KM - LEITO NATURAL m? - |RS 3,42 | RS - 97914
44 TRANSPORTE DE BRITA - DMT 39,25 KM - RODOVIA PAVIMENTADA m? RS 54,03 | RS - 97915
4.5 BASE DE MACADAME (17 CM) m? RS 91,15 | RS - 96400
4.6 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MACADAME m? RS 2,55 | RS - 72848
4.7 TRANSPORTE MACADAME - DMT 1,75 KM - LEITO NATURAL m? - | RS 3,42 | RS - 97914
4.8 TRANSPORTE MACADAME - DMT 39,25 KM - RODOVIA PAVIMENTADA m? RS 54,03 | RS - 97915
4.9 SUB-BASE OU BASE BRITA GRADUADA (15 CM) m? RS 101,48 | RS - 96396
4.10 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA m? RS 2,55 | RS - 72848
4.11 TRANSPORTE BRITA BASE OU SUB-BASE - DMT 1,75 KM - LEITO NATURAL m? - | RS 3,42 | RS - 97914
412 TRANSPORTE BRITA BASE OU SUB-BASE - DMT 39,25 KM - RODOVIA PAVIMENTADA m? RS 54,03 | RS - 97915
4.13 EXECUGAO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,090,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m RS 46,42 | RS - 94273
4.14 IMPRIMAGCAO COM CM-30 m? RS 8,14 | RS - 96401 (CPU)
4.15 PINTURA LIGAGAO COM RR-2C m? - | RS 2,34 | RS - 72943 (CPU)
4.16 CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (5 CM) - exclusive transporte m? - RS 1.057,09 | RS - 95995 (CPU)
4.17 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 1,75 KM - LEITO NATURAL m? RS 5,82 | RS - 97918
4.18 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 39,25 KM - RODOVIA PAVIMENTADA m? RS 92,03 | RS - 97919
TOTAL DO ITEM 4 - PAVIMENTAGAO ASFALTICA RS -
5 CAPEAMENTO ASFALTICO
5.1 LIMPEZA VARRICAO E LAVAGEM DE PISTA m? 1.803,05 | RS 2,18 | RS 3.930,64 CPU
52 PINTURA LIGAGAO COM RR-2C m? 1.803,05 | RS 2,34 | RS 4.219,13 72943 (CPU)
5.3 CAMADA DE REGULARIZAGCAO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE m? 54,09 | RS 1.127,45 | RS 60.983,77 95990 (CPU)
54 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 1,75 KM - LEITO NATURAL m? 54,09 | RS 5,82 | RS 314,80 97918
5.5 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 39,25 KM - RODOVIA PAVIMENTADA m? 54,09 | RS 92,03 | RS 4.977,90 97919
5.6 PINTURA LIGAGAO COM RR-2C m? 1.803,05 | RS 2,34 | RS 4.219,13 72943 (CPU)
5.7 CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (5 CM) - exclusive transporte m? 90,15 | RS 1.057,09 | R$ 95.296,66 95995 (CPU)
58 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 1,75 KM - LEITO NATURAL m? 90,15 | RS 5,82 | RS 524,67 97918
5.9 TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 39,25 KM - RODOVIA PAVIMENTADA m? 90,15 | RS 92,03 | RS 8.296,50 97919
TOTAL DO ITEM 5 - CAPEAMENTO ASFALTICO RS 182.763,20
6 SINALIZAGAO
6.1 LIMPEZA DA SUPERFICIE PARA APLICACAO DE SINALIZACAO m? 98,16 | RS 2,19 [ RS 214,97 73806/1
6.2 SINALIZAGAO HORIZONTAL TINTA ACRILICA, COR AMARELA, EIXO - DESCONTINUA (L= 12CM) m? 21,36 | RS 32,69 | RS 698,25 72947|
6.3 SINALIZAGAO HORIZONTAL AREAS ESPECIAIS m? 76,80 | RS 35,03 | RS 2.690,30 5213404
6.4 PLACA TIPO RO1-REGULAMENTAGAO (PARADA OBRIGATORIA) - SUPORTE METALICO H= 2,20M, L=33CM unid 2,00 | RS 637,46 | RS 1.274,92 34723+21014
6.5 PLACA TIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) - SUPORTE METALICO H= 2,20M, L = 50CM unid 2,00 | RS 427,91 | RS 855,82 34723+21014
6.6 TACHA BIDIRECIONAL unid RS 21,38 | RS - 5213360
6.7 TACHAO BIDIRECIONAL unid RS 45,69 | RS - 5213362
TOTAL DO ITEM 6 - SINALIZAGAO RS 5.734,26
7 PASSEIO, ACESSIBILIDADE E SERVICOS FINAIS
7.1 EXECUGAO DE ATERRO EM PASSEIO E CANTEIRO COM MATERIAL LOCAL PROVENIENTE DO CORTE m? - | RS 6,53 | RS - 79473
72 E)&ECU(;AO DE ATERRO EM PASSEIO E CANTEIRO COM MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA, INCLUSIVE TRANSPORTE 5 m 410,57 | RS 40,54 | RS 16.644,50 crul
73 REGULARIZAGAO DE PASSEIO m? 872,80 | RS 7,08 | RS 6.179,42 94098
7.4 LASTRO DE BRITA PASSEIO, (E=5 CM) - EXCLUSIVE TRANPORTE m? 30,73 | RS 79,49 | RS 2.442,33 88549
7.5 TRANSPORTE DE BRITA - DMT 1,75 KM - LEITO NATURAL m? 30,73 | RS 3,42 | RS 105,07 97914
7.6 TRANSPORTE DE BRITA - DMT 39,25 KM - RODOVIA PAVIMENTADA m? 30,73 | RS 54,03 | RS 1.660,07 97915
7.7 PASSEIO EM CONCRETO ( E=7 CM) - FCK 20 Mpa m? 614,50 | RS 60,42 | RS 37.128,09 94994 (CPU)
7.8 ENLEIVAMENTO DE CANTEIRO m? 258,30 | RS 27,88 | RS 7.201,40 85179
7.9 REMOGAO DE PAVIMENTO EXISTENTE m? 258,30 | RS 13,03 | RS 3.365,64 97636
7.10 RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES unid. 4,00 | RS 521,40 | RS 2.085,60 CPU!
7.11 LIMPEZA FINAL DA OBRA m? 721,22 | RS 1,72 | RS 1.240,49 CPU
TOTAL DO ITEM 7 - PASSEIO, ACESSIBILIDADE E SERVICOS FINAIS RS 78.052,61
8 ENSAIOS DE CONTROLE TECNOLOGICO
8.1 ENSAIO DE TERRAPLENAGEM - CAMADA FINAL DO ATERRO m? - RS 2,65 | RS - 74021/002,
8.2 ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE m? - | RS 2,38 | RS - 74021/006
83 ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO (MEIO FIO) unid. - RS 202,14 | RS - 74022/030
8.4 ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - CONCRETO (TUBO) unid. - |RS 202,14 | RS - 74022/031
8.5 ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO (PASSEIO) unid. 2,00 | RS 202,14 | RS 404,28 74022/030
TOTAL DO ITEM 8 - ENSAIOS DE CONTROLE TECNOLOGICO RS 404,28
TOTAL ORCAMENTO - LOCAL: RS 267.891,93
06/02/2019

TABELA SINAPI DEZEMBRO/2018 - SEM DESONERAGAO



€L'€08'9TT’S %00°00T | 2£'9£9°680°S %9S°L6 08'61S'TZ9'V %6588 9v'999'CET v %CT'6L S0°S97°S89°€ %¥9°0L 80°LVL'TTIT'E %L9'6S 6S'€CT'STI'T %ET'0S %00°00T | €£°€08'9TC'S ($¥) oavinwnov
zo‘Ler’Let %vv'e 76'9S1°89Y %L6'8 ve‘€S8 88y %LE'6 ov‘TOV LYY %858 86'L1S°2LS %L6'0T 6v'€29°L6V %VS‘6 9Z'LEL'6YY %C9'8 %00°00T | €£°€08°9TC'S (s¥) vLOL
6€'T68°€E %Y1'L | 6ET6S'E %Y1'L | 6ET6S'E %Y1'L | 6ET6S'E %Y1'L | 6ET6S'E %Y1'L | 6ET68'E %Y1'L | 6ET68'E %YTL %Y0'T | 6€'6LY VS OJI90TOND3L IT0YLNOD 3a SOIVSNI 8
C0'I8T LL %00°0T | ¢O'T8T LL %00°0T | ¢O'T8T LL %00°0T | ¢O'T8T LL %00°0T | ¢O'T8T LL %00°0T | ¢O‘T8T LL %00°0T | ¢O'T8T LL %00°0T | %6LVT | 0CT'0T8'TLL SIVNI4 SOJIAY3S 3 3avalIgISSIOV ‘013ssvd L
YT'EET 6T %00°0S | ¥T'EET6C %00°0S - - - - - %CT'T | L¥'991°8S OYIVZITVNIS 9

- 09'18€'16 %00°0S | 09°T8E'16 %0005 - - - - %0S‘E | 02'€9L'28T OJI11Y4SV OLN3INV3IdVD S

- 0€'8¥9'67C %00°0T | 96°LL5°66T %00°CT | 79°L0S°6VE %00'VT | SY'TLY VLE %00'ST | 96°LL5°66T %00°CT | ¥9°8TL°66T %008 %S8'LY | TO'EBY 96Y'T VOIL1Y4SY OYIVLININIAVA 14

- - - - - - - %0SCT - WNIDVNIJAOIIVN| T'€

- - - - - - OT'E€L6°TS %0SCT %L6'L | LL'Y8LSTY WNIOVNIYAOWIN| T'€

- - - - ¥L'TST'00T %00°0T | ¥£'TST°00T %00°0T | ¥£‘TST°00T %00°0T | %0T'6T | €¥'LISTO0T Vdd3L W3 OLNIWIAON 4
8€'TZ89T %Y1'L | 8E€TT8IT %Y1'L | 8E€TTYIT %Y1'L | 8ETTYIT %Y1'L | 8ETTYIT %Y1'L | 8E€TT8IT %Y1'L | 8ETTYIT %YL %1Sv | ST'66Y'SET SIYVNINIIIYd SOIIAY3S T

sd S % sd S % sd S % sd S % sd Sqw % sy S % sd Squ % % TviOol SO3IAY3S SOa OYS14dsaa IN3LI
YT SIN €T SIN CT SIN TT SIN 0T SIN 6 SIN 8 SN

€€'98€'S9T'T %ISTY L0'6¥9'STL'T %68'C€E 0€'908°0VE’T %0L'ST €5'€96°596 %S ‘8T 8/'T0E'899 %18°CT 69'695°02 %908 09°L€8°2LT %IE'E %00°00T | €£°€08°9TC'S ($¥) oavinwnov
9T'LEL’6VY %C9'8 LL'TYBVLE %61 L LL'TYBVLE %61 L SL'199°L6T %IL'S 60°CEL’LVT %SL'Y 60°CEL’LVT %SL'Y 09°L€8°2LT %TE'E %00°00T | €£°€08°9TC'S ($¥) 1v10L
6£'168°E %YI'L | 6ETEY'E %YI’L | 6ETEY'E %YI’L | 6ETEY'E %YI’L | 6ETEY'E %YI’L | 6ETEY'E %YI’L | 6ETEY'E %1 L %v0'T | 6E°6LY'VS OJI190TONJ31L F1041LNOI 3d SOIVSN3 8
¢0'18T LL %0007 | 2O‘I8T'LL %000T | 2O‘I8T'LL %0001 - - - - %6LvT | 0C'0T8'TLL SIVNI4 SOJIAY3S 3 3QVaAIIgISSIIV ‘013SSvd L

- - - - - - - %CT'T | L¥'991'8S OYIVZI¥NIS 9

- - - - - - - %0S‘€ | 0T'€9L°T8T O2I11Y4SV OLNINVIdVD S
¥9'8TL'66T %008 | ST've8veT %00'S | ST've8vet %00'S | ST've8veT %00'S | 6V'768' VL %00'€ | 6V'V68' VL %00°€E - %S8Ly | C0'E8Y'96Y°C VIIL1Y4SY OYIVLNINIAVA 14

- %0SCT - %0SCT - %0SCT - %0SCT - %0SCT - %0SCT - %0SCT - NIDVNIJAOHIVN|  C'€
OT'€L6'TS %0SCT | OT'€EL6'TS %0SCT | OT'€EL6'TS %0SCT | OT'EL6'TS %0SCT | OT'EL6'TS %0SCT | OT'EL6'TS %0SCT | OT'€EL6'TS %0SCT %L6'L | LL'YSLSTY WNIOVNIHAOWIIN| T'€
¥L'TST'00T %00°0T | ¥£‘1ST°00T %00°0T | ¥£‘T1ST°00T %00°0T | ¥£‘T1ST°00T %00°0T | ¥£‘T1ST°00T %00°0T | ¥£‘TST°00T %00°0T | ¥£‘TST°00T %00°0T | %0C'6T | E¥'LIS'TO0T VdYd3L NI OLNIWIAOW [4
8€'TZ89T %YI'L | 8E€TT8 9T %YI'L | 8E€TTY 9T %YI'L | 8€TT8 9T %YI'L | 8€TT8 9T %YI'L | 8E€TT8IT %YI'L | 8€TT89T %YL L %ISv | ST'66Y'SET STYVNINIIY SODIAY3S T

sd . sy . sy . su s % su s % sy s % sy s % % vioL SO3JIAY3S SOd OYI14dS3a IN3LI
LSIN 9 SIN SSIN v SIN € SIN ¢SIN TSIN

OY13DNVNI4/02IS]4 VINVYOONOYHD

ZN31 ONIFTV 3LNIANILNI VNY

VIIYTIANYI 3a TVdIDINNIA VYINL1I3d3dd




Caélculo do BDI conforme Acérddo 2622/2013 TCU - Con  strugéo de Rodovias e Ferrovias

1° Quartil 2° Quartil ADOTADO
1 Administracao central 3,80% 4,01% 4,67% AC: 4,67%
2 Seguro e Garantia 0,32% 0,40% 0,74% SIG: 0,74%
3 Risco 0,50% 0,56% 0,97% R: 0,97%
4 Despesas Financeiras 1,02% 1,11% 1,21% DF: 1,21%
5 Lucro 6,64% 7,30% 8,69% L 8,69%
6 PIS, COFINS e INSSQN conf. Legislacéo I: 5,65%
Pis 0,65%
Composigéo do BDI Cofins 3,00%
BDI= 4 AC+S+G+R)*(1+DF)*(1+L) - ISSQN 200%
@-n TOTAL DO BDI 24,03%

TABELAS ADOTADAS:

TABELA SINAPI DEZEMBRO/2018 - SEM DESONERAGAO

Péaginaldel
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DEMONSTRATIVO DE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS

Distdncias de Transporte:

Velocidade média (km/h): 40,00
Tempo médio de viagem (h): 1:01
Adotada: 41,00 |km
~ REFERENCIA DE PRECO NUMERO DE | VALOR UNITARIO
ITEM DESCRICAO QUANTIDADE |TEMPO DE VIAGEM TABELA | ) VIAGENS (R$/H) VALOR TOTAL (RS)
1 Transporte de equipamentos pesados
1.1 [Deslocamento com cavalo mecénico + reboque 10 1,03] SIcRO2 |  A9321 | 2 [ 193,99 | RS 3.976,80
1.2 |Trator de esteiras 1
1.3 |Motoniveladora 1
1.4 |Carregadeira de pneus 1
1.5 |Retroescavadeira
1.6 |Escavadeira hidraulica 1
1.7 |Rolo compactador liso 1
1.8 |Rolo compactador pneus 1
1.9 [Rolo compactador pé de carneiro 1
1.10 |Rolo compactador pé de tandem 1
7030 |Vibro-acabadora de asfalto 1
1.12 |Trator agricola 1
SUBTOTAL | RS 3.976,80
2 Deslocamento de veiculos
2.1 |Distribuidor de asfalto 1 1,03 SICRO 2 E111 2 128,99 | RS 264,43
2.2 |Caminhdo tanque 1 1,03 SICRO 2 E422 2 101,61 | RS 208,30
2.3 |Caminhdo pipa 1 1,03 SICRO 2 E422 2 101,61 | RS 208,30
2.4 |Caminh3o basculante 6 m? 2 1,03 SICRO 2 E403 2 121,83 | RS 499,50
2.5 |Caminh3o basculante 10 m? 5 1,03 SICRO 2 E404 2 151,39 | RS 1.551,75
2.6 |Caminh3o carroceria 1 1,03 SICRO 2 E408 2 69,95 | RS 143,40
SUBTOTAL RS 2.875,68
TOTAL RS 6.852,47
BDI = 24,03% RS 1.646,73
TOTAL MOBILIZACAC] R$ 8.499,20
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