
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELÁRIA

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA (BADESUL 1,20X2,40M) m² 2,88                                           293,97R$                            846,63R$                                                      74209/1

1.2 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO m² 23.950,46                                0,52R$                                 12.454,21R$                                                78472

1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS unid 2,00                                           8.714,36R$                         17.428,72R$                                                CPU

1.4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA unid 10,00                                        15.852,87R$                       158.528,70R$                                             CPU

TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES 189.258,26R$                                             

2 MOVIMENTO EM TERRA

2.1 CORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1 KM m³ 1.780,84                                   10,59R$                               18.859,07R$                                                89889

2.2 TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM m³ 2.315,07                                   11,01R$                               25.488,90R$                                                97912

2.3 REMOÇÃO DE MATERIAL ORGÂNICO OU SATURADO ATÉ 1 KM m³ 6.109,00                                   10,59R$                               64.694,31R$                                                89889

2.4 TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM m³ 7.941,70                                   11,01R$                               87.438,07R$                                                97912

2.5 ESPALHAMENTO DE MATERIAL  COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ 10.256,77                                2,13R$                                 21.846,88R$                                                74034/1

2.6 EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL  PROVENIENTE DE JAZIDA m³ 6.134,51                                   23,80R$                               146.001,31R$                                             CPU

2.7 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA COM DMT DE 5 KM m³ 7.974,83                                   13,76R$                               109.733,62R$                                             97912

2.8 COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% P.N. m³ 6.134,51                                   5,68R$                                 34.843,98R$                                                41722

2.9 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO m² 14.753,99                                1,66R$                                 24.491,58R$                                                72961

TOTAL DO ITEM 2 - MOVIMENTO EM TERRA 533.397,72R$                                             

3 MICRODRENAGEM

3.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA m³ 2.749,19                                   14,49R$                               39.835,74R$                                                90099

3.2 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO DMT 5 KM m³ 3.573,92                                   13,76R$                               49.177,11R$                                                97912

3.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL  COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ 3.573,92                                   2,13R$                                 7.612,42R$                                                  74034/1

3.4 CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS m³ 229,40                                        80,12R$                               18.379,51R$                                                88549

3.5 TRANSPORTE DE BRITA - DMT 41 KM m³ 229,40                                      57,46R$                               13.181,29R$                                                97915

3.6 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF m 1.897,00                                   46,72R$                               88.627,84R$                                                37451

3.7 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - MF m 44,00                                        86,90R$                               3.823,60R$                                                  7745

3.8 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PS1 - MF m 107,00                                      77,76R$                               8.320,32R$                                                  37453

3.9 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PA1 - MF m 24,00                                        151,81R$                            3.643,44R$                                                  7725

3.10 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø800MM - PA1 - MF m 6,00                                           241,63R$                            1.449,78R$                                                  7750

3.11 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF m 1.897,00                                   61,19R$                               116.077,43R$                                             92821

3.12 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM  - PA1 - MF m 44,00                                        61,19R$                               2.692,36R$                                                  92821

3.13 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PS1 - MF m 107,00                                      88,63R$                               9.483,41R$                                                  92824

3.14 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM  - PA1 - MF m 24,00                                        88,63R$                               2.127,12R$                                                  92824

3.15 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø800MM  - PA1 - MF m 6,00                                           118,28R$                            709,68R$                                                      92826

3.16 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA m² 1.246,80                                   25,76R$                               32.117,54R$                                                85424

3.17 REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA m² 2.294,06                                   7,08R$                                 16.241,91R$                                                94098

3.18 REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO m³ 2.128,20                                   25,10R$                               53.417,81R$                                                93374

3.19 CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO unid 64,00                                        1.600,52R$                         102.433,28R$                                             CPU

3.20 CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 1,00X1,00M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO unid 2,00                                           1.816,11R$                         3.632,22R$                                                  CPU

TOTAL DO ITEM 3 - MICRODRENAGEM 572.983,81R$                                             

4 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

4.1 EXECUÇÃO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA (E= 3CM) m³ 442,59                                      80,12R$                               35.460,28R$                                                88549

4.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA m³ 442,59                                      1,43R$                                 632,86R$                                                      72888

4.3 TRANSPORTE DE BRITA, DMT 41 KM m³ 442,59                                      57,46R$                               25.431,18R$                                                97915

4.4 EXECUÇÃO DE SUB-BASE COM MACADAME (E=15CM) m³ 2.169,83                                   92,14R$                               199.928,11R$                                             96400

4.5 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MACADAME m³ 3.037,74                                   3,86R$                                 11.725,65R$                                                72893

4.6 TRANSPORTE DE MACADAME DMT 41 KM m³ 3.037,74                                   57,46R$                               174.548,51R$                                             97915

4.7 EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA (E=15CM) m³ 2.081,37                                   102,57R$                            213.486,08R$                                             96396

4.8 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA m³ 3.052,71                                   3,86R$                                 11.783,44R$                                                72893

4.9 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA DMT 41 KM m³ 3.052,71                                   57,46R$                               175.408,67R$                                             97915

4.10 EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,090,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m 2.636,00                                   46,42R$                               122.363,12R$                                             94273

4.11 PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) m² 659,00                                      4,25R$                                 2.800,72R$                                                  83693

4.12 IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² m² 13.876,00                                9,21R$                                 127.797,93R$                                             72945 (CPU)

4.13 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/M² A 0,6 L/M² m² 13.050,46                                2,61R$                                 34.061,67R$                                                72943 (CPU)

4.14 CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E=4CM) m³ 521,99                                      1.129,97R$                         589.833,00R$                                             95993 (CPU)

4.15 TRANSPORTE DE CBUQ DMT 41 KM m³ 521,99                                      97,43R$                               50.857,45R$                                                97919

TOTAL DO ITEM 4 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 1.776.118,67R$                                         

5 CAPEAMENTO ASFÁLTICO

5.1 REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE, EXCLUSIVE BOTA FORA DO MATERIAL m² 1.280,00                                   13,19R$                               16.883,20R$                                                97636

5.2 TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO, DMT 5 KM m³ 192,00                                      10,17R$                               1.952,64R$                                                  83358

5.3 REMOÇÃO DE MATERIAL INADEQUADO, MAT. 1ª CAT., INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM m³ 640,00                                      10,59R$                               6.777,60R$                                                  89889

5.4 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DMT 4 KM m³ 832,00                                      11,01R$                               9.160,32R$                                                  97912

5.5 ESPALHAMENTO DE MATERIAL  COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ 832,00                                      2,13R$                                 1.772,16R$                                                  74034/1

5.6 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO m² 1.280,00                                   1,66R$                                 2.124,80R$                                                  72961

5.7 EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL  PROVENIENTE DE JAZIDA m³ 448,00                                      29,48R$                               13.207,04R$                                                CPU

5.8 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA COM DMT DE 5 KM m³ 582,40                                      13,76R$                               8.013,82R$                                                  97912

5.9 EXECUÇÃO DE SUB-BASE COM MACADAME (E=15CM) m³ 192,00                                      92,14R$                               17.690,88R$                                                96400

5.10 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MACADAME m³ 268,80                                      3,86R$                                 1.037,56R$                                                  72893

5.11 TRANSPORTE DE MACADAME DMT 41 KM m³ 268,80                                      57,46R$                               15.445,24R$                                                97915

5.12 RECOMPOSIÇÃO DE PAV. BASE DE BRITA GRADUADA (E=15CM) m³ 192,00                                      102,57R$                            19.693,44R$                                                96396

5.13 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA m³ 281,60                                      3,86R$                                 1.086,97R$                                                  72893

5.14 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA PARA DMT 41 KM m³ 281,60                                      57,46R$                               16.180,73R$                                                97915

5.15 IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² m² 1.280,00                                   9,21R$                                 11.788,80R$                                                72945 (CPU)

5.16 REMOÇÃO DE MEIO FIO, INCLUSIVE TRANSPORTE m 1.620,00                                   11,69R$                               18.937,80R$                                                CPU

5.17 EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,09X0,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m 1.620,00                                   46,42R$                               75.200,40R$                                                94273

5.18 PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) m² 405,00                                      4,25R$                                 1.721,25R$                                                  83693

5.19 LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA m² 10.900,00                                2,20R$                                 23.980,00R$                                                CPU

5.20 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M² m² 10.900,00                                2,61R$                                 28.449,00R$                                                72943 (CPU)

5.21 CAMADA  ASFÁLTICA COM C.B.U.Q., EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ 327,00                                      1.173,80R$                         383.832,60R$                                             95990 (CPU)

5.22 TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 41 KM m³ 327,00                                      97,43R$                               31.859,61R$                                                97919

5.23 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M² m² 10.900,00                                2,61R$                                 28.449,00R$                                                72943 (CPU)

5.24
CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4CM), EXCLUSIVE 

TRANSPORTE
m³ 436,00                                      1.129,97R$                         492.666,92R$                                             95993 (CPU)

5.25 TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 41 KM m³ 436,00                                      97,43R$                               42.479,48R$                                                97919

TOTAL DO ITEM 5 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO 1.270.391,26R$                                         

6 SINALIZAÇÃO

6.1 LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO m² 788,07                                      2,19R$                                 1.725,82R$                                                  73806/1

6.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, EIXO - (L= 12CM) m² 225,98                                      31,96R$                               7.222,28R$                                                  72947

6.3 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, BORDOS (L= 12 CM) m² 154,95                                      31,96R$                               4.952,20R$                                                  72947

6.4 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS m² 407,14                                      19,21R$                               7.821,15R$                                                  5213359

6.5 PLACA TIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE)  - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 50CM unid 19,00                                        339,88R$                            6.457,72R$                                                  34723+21014

TOTAL DO ITEM 6 - SINALIZAÇÃO 28.179,17R$                                               

7 SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES

7.1 EXECUÇÃO DE ATERRO EM MEIO FIO m³ 1.489,60                                   6,71R$                                 9.995,19R$                                                  79473

7.2 RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES unid 34,00                                        421,94R$                            14.345,96R$                                                CPU

7.3 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 9.580,18                                   1,61R$                                 15.424,06R$                                                CPU

TOTAL DO ITEM 7 - SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES 39.765,21R$                                               

TOTAL GLOBAL 4.410.094,10R$                                         
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELÁRIA

LOCAL: RUA BOTUCARAÍ - TRECHO 1

TRECHO: ENTRE A RS 400 E A AV. INTENDENTE ALBINO LENZ

ÁREA: 852,00m x 12,15m (média) + 548,20m² (Bocas de rua) = 10.900,00 m²

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA (BADESUL 1,20X2,40M) m² 2,88                                           293,97R$                            846,63R$                                                      74209/1

1.2 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO m² 10.900,00                                0,52R$                                 5.668,00R$                                                  78472

1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS unid 8.714,36R$                         -R$                                                             CPU

1.4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA unid 15.852,87R$                       -R$                                                             CPU

TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES 6.514,63R$                                                  

2 MOVIMENTO EM TERRA

2.1 CORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1 KM m³ 10,59R$                               -R$                                                             89889

2.2 TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM m³ -                                             11,01R$                               -R$                                                             97912

2.3 REMOÇÃO DE MATERIAL ORGÂNICO OU SATURADO ATÉ 1 KM m³ 10,59R$                               -R$                                                             89889

2.4 TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM m³ -                                             11,01R$                               -R$                                                             97912

2.5 ESPALHAMENTO DE MATERIAL  COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ -                                             2,13R$                                 -R$                                                             74034/1

2.6 EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL  PROVENIENTE DE JAZIDA m³ -                                             23,80R$                               -R$                                                             CPU

2.7 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA COM DMT DE 5 KM m³ -                                             13,76R$                               -R$                                                             97912

2.8 COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% P.N. m³ -                                             5,68R$                                 -R$                                                             41722

2.9 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO m² 1,66R$                                 -R$                                                             72961

TOTAL DO ITEM 2 - MOVIMENTO EM TERRA -R$                                                            

3 MICRODRENAGEM

3.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA m³ -                                             14,49R$                               -R$                                                             90099

3.2 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO DMT 5 KM m³ -                                             13,76R$                               -R$                                                             97912

3.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL  COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ -                                             2,13R$                                 -R$                                                             74034/1

3.4 CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS m³ -                                             80,12R$                               -R$                                                             88549

3.5 TRANSPORTE DE BRITA - DMT 41 KM m³ -                                             57,46R$                               -R$                                                             97915

3.6 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF m 46,72R$                               -R$                                                             37451

3.7 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - MF m 86,90R$                               -R$                                                             7745

3.8 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PS1 - MF m 77,76R$                               -R$                                                             37453

3.9 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PA1 - MF m 151,81R$                            -R$                                                             7725

3.10 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø800MM - PA1 - MF m 241,63R$                            -R$                                                             7750

3.11 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF m -                                             61,19R$                               -R$                                                             92821

3.12 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM  - PA1 - MF m -                                             61,19R$                               -R$                                                             92821

3.13 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PS1 - MF m -                                             88,63R$                               -R$                                                             92824

3.14 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM  - PA1 - MF m -                                             88,63R$                               -R$                                                             92824

3.15 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø800MM  - PA1 - MF m -                                             118,28R$                            -R$                                                             92826

3.16 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA m² -                                             25,76R$                               -R$                                                             85424

3.17 REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA m² -                                             7,08R$                                 -R$                                                             94098

3.18 REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO m³ -                                             25,10R$                               -R$                                                             93374

3.19 CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO unid 1.600,52R$                         -R$                                                             CPU

3.20 CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 1,00X1,00M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO unid 1.816,11R$                         -R$                                                             CPU

TOTAL DO ITEM 3 - MICRODRENAGEM -R$                                                            

4 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

4.1 EXECUÇÃO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA (E= 3CM) m³ -                                             80,12R$                               -R$                                                             88549

4.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA m³ -                                             1,43R$                                 -R$                                                             72888

4.3 TRANSPORTE DE BRITA, DMT 41 KM m³ -                                             57,46R$                               -R$                                                             97915

4.4 EXECUÇÃO DE SUB-BASE COM MACADAME (E=15CM) m³ -                                             92,14R$                               -R$                                                             96400

4.5 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MACADAME m³ -                                             3,86R$                                 -R$                                                             72893

4.6 TRANSPORTE DE MACADAME DMT 41 KM m³ -                                             57,46R$                               -R$                                                             97915

4.7 EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA (E=15CM) m³ -                                             102,57R$                            -R$                                                             96396

4.8 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA m³ -                                             3,86R$                                 -R$                                                             72893

4.9 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA DMT 41 KM m³ -                                             57,46R$                               -R$                                                             97915

4.10 EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,090,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m 46,42R$                               -R$                                                             94273

4.11 PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) m² -                                             4,25R$                                 -R$                                                             83693

4.12 IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² m² 9,21R$                                 -R$                                                             72945 (CPU)

4.13 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/M² A 0,6 L/M² m² -                                             2,61R$                                 -R$                                                             72943 (CPU)

4.14 CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E=4CM) m³ -                                             1.129,97R$                         -R$                                                             95993 (CPU)

4.15 TRANSPORTE DE CBUQ DMT 41 KM m³ -                                             97,43R$                               -R$                                                             97919

TOTAL DO ITEM 4 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA -R$                                                            

5 CAPEAMENTO ASFÁLTICO

5.1 REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE, EXCLUSIVE BOTA FORA DO MATERIAL m² 1.280,00                                   13,19R$                               16.883,20R$                                                97636

5.2 TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO, DMT 5 KM m³ 192,00                                      10,17R$                               1.952,64R$                                                  83358

5.3 REMOÇÃO DE MATERIAL INADEQUADO, MAT. 1ª CAT., INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM m³ 640,00                                      10,59R$                               6.777,60R$                                                  89889

5.4 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DMT 4 KM m³ 832,00                                      11,01R$                               9.160,32R$                                                  97912

5.5 ESPALHAMENTO DE MATERIAL  COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ 832,00                                      2,13R$                                 1.772,16R$                                                  74034/1

5.6 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO m² 1.280,00                                   1,66R$                                 2.124,80R$                                                  72961

5.7 EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL  PROVENIENTE DE JAZIDA m³ 448,00                                      29,48R$                               13.207,04R$                                                CPU

5.8 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA COM DMT DE 5 KM m³ 582,40                                      13,76R$                               8.013,82R$                                                  97912

5.9 EXECUÇÃO DE SUB-BASE COM MACADAME (E=15CM) m³ 192,00                                      92,14R$                               17.690,88R$                                                96400

5.10 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MACADAME m³ 268,80                                      3,86R$                                 1.037,56R$                                                  72893

5.11 TRANSPORTE DE MACADAME DMT 41 KM m³ 268,80                                      57,46R$                               15.445,24R$                                                97915

5.12 RECOMPOSIÇÃO DE PAV. BASE DE BRITA GRADUADA (E=15CM) m³ 192,00                                      102,57R$                            19.693,44R$                                                96396

5.13 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA m³ 281,60                                      3,86R$                                 1.086,97R$                                                  72893

5.14 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA PARA DMT 41 KM m³ 281,60                                      57,46R$                               16.180,73R$                                                97915

5.15 IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² m² 1.280,00                                   9,21R$                                 11.788,80R$                                                72945 (CPU)

5.16 REMOÇÃO DE MEIO FIO, INCLUSIVE TRANSPORTE m 1.620,00                                   11,69R$                               18.937,80R$                                                CPU

5.17 EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,09X0,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m 1.620,00                                   46,42R$                               75.200,40R$                                                94273

5.18 PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) m² 405,00                                      4,25R$                                 1.721,25R$                                                  83693

5.19 LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA m² 10.900,00                                2,20R$                                 23.980,00R$                                                CPU

5.20 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M² m² 10.900,00                                2,61R$                                 28.449,00R$                                                72943 (CPU)

5.21 CAMADA  ASFÁLTICA COM C.B.U.Q., EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ 327,00                                      1.173,80R$                         383.832,60R$                                             95990 (CPU)

5.22 TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 41 KM m³ 327,00                                      97,43R$                               31.859,61R$                                                97919

5.23 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M² m² 10.900,00                                2,61R$                                 28.449,00R$                                                72943 (CPU)

5.24
CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4CM), EXCLUSIVE 

TRANSPORTE
m³ 436,00                                      1.129,97R$                         492.666,92R$                                             95993 (CPU)

5.25 TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 41 KM m³ 436,00                                      97,43R$                               42.479,48R$                                                97919

TOTAL DO ITEM 5 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO 1.270.391,26R$                                         

6 SINALIZAÇÃO

6.1 LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO m² 424,25                                      2,19R$                                 929,10R$                                                      73806/1

6.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, EIXO - (L= 12CM) m² 79,76                                        31,96R$                               2.549,12R$                                                  72947

6.3 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, BORDOS (L= 12 CM) m² 154,95                                      31,96R$                               4.952,20R$                                                  72947

6.4 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS m² 189,54                                      19,21R$                               3.641,06R$                                                  5213359

6.5 PLACA TIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE)  - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 50CM unid 8,00                                           339,88R$                            2.719,04R$                                                  34723+21014

TOTAL DO ITEM 6 - SINALIZAÇÃO 14.790,52R$                                               

7 SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES

7.1 EXECUÇÃO DE ATERRO EM MEIO FIO m³ 567,00                                      6,71R$                                 3.804,57R$                                                  79473

7.2 RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES unid 14,00                                        421,94R$                            5.907,16R$                                                  CPU

7.3 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 4.360,00                                   1,61R$                                 7.019,60R$                                                  CPU

TOTAL DO ITEM 7 - SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES 16.731,33R$                                               

TOTAL ORÇAMENTO - LOCAL: 1.308.427,74R$                                         

08/05/2019

DATA BASE: MARÇO/2019

 R$ - UNITÁRIO TOTALITEM DESCRIÇÃO UNID
DATA BASE: 

MARÇO/2019
QUANTIDADE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELÁRIA

LOCAL: RUA BOTUCARAÍ - TRECHO 2

TRECHO: ENTRE A RS 401 ATÉ A ESTACA 0+250

ÁREA: 250,01m x 10,00m + 12,45m² (Bocas de rua) = 2.512,55

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA (BADESUL 1,20X2,40M) m² 293,97R$                            -R$                                                             74209/1

1.2 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO m² 2.512,55                                   0,52R$                                 1.306,52R$                                                  78472

1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS unid 8.714,36R$                         -R$                                                             CPU

1.4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA unid 15.852,87R$                       -R$                                                             CPU

TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES 1.306,52R$                                                  

2 MOVIMENTO EM TERRA

2.1 CORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1 KM m³ 482,50                                      10,59R$                               5.109,67R$                                                  89889

2.2 TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM m³ 627,25                                      11,01R$                               6.906,02R$                                                  97912

2.3 REMOÇÃO DE MATERIAL ORGÂNICO OU SATURADO ATÉ 1 KM m³ 713,00                                      10,59R$                               7.550,67R$                                                  89889

2.4 TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM m³ 926,90                                      11,01R$                               10.205,16R$                                                97912

2.5 ESPALHAMENTO DE MATERIAL  COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ 1.554,15                                   2,13R$                                 3.310,33R$                                                  74034/1

2.6 EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL  PROVENIENTE DE JAZIDA m³ 732,33                                      23,80R$                               17.429,45R$                                                CPU

2.7 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA COM DMT DE 5 KM m³ 952,02                                      13,76R$                               13.099,79R$                                                97912

2.8 COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% P.N. m³ 732,33                                      5,68R$                                 4.159,63R$                                                  41722

2.9 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO m² 2.837,56                                   1,66R$                                 4.710,34R$                                                  72961

TOTAL DO ITEM 2 - MOVIMENTO EM TERRA 72.481,06R$                                               

3 MICRODRENAGEM

3.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA m³ 448,55                                      14,49R$                               6.499,48R$                                                  90099

3.2 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO DMT 5 KM m³ 583,11                                      13,76R$                               8.023,59R$                                                  97912

3.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL  COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ 583,11                                      2,13R$                                 1.242,02R$                                                  74034/1

3.4 CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS m³ 35,25                                        80,12R$                               2.824,23R$                                                  88549

3.5 TRANSPORTE DE BRITA - DMT 41 KM m³ 35,25                                        57,46R$                               2.025,46R$                                                  97915

3.6 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF m 209,00                                      46,72R$                               9.764,48R$                                                  37451

3.7 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - MF m 86,90R$                               -R$                                                             7745

3.8 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PS1 - MF m 67,00                                        77,76R$                               5.209,92R$                                                  37453

3.9 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PA1 - MF m 14,00                                        151,81R$                            2.125,34R$                                                  7725

3.10 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø800MM - PA1 - MF m 6,00                                           241,63R$                            1.449,78R$                                                  7750

3.11 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF m 209,00                                      61,19R$                               12.788,71R$                                                92821

3.12 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM  - PA1 - MF m -                                             61,19R$                               -R$                                                             92821

3.13 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PS1 - MF m 67,00                                        88,63R$                               5.938,21R$                                                  92824

3.14 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM  - PA1 - MF m 14,00                                        88,63R$                               1.240,82R$                                                  92824

3.15 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø800MM  - PA1 - MF m 6,00                                           118,28R$                            709,68R$                                                      92826

3.16 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA m² 177,60                                      25,76R$                               4.574,97R$                                                  85424

3.17 REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA m² 352,50                                      7,08R$                                 2.495,70R$                                                  94098

3.18 REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO m³ 340,02                                      25,10R$                               8.534,50R$                                                  93374

3.19 CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO unid 6,00                                           1.600,52R$                         9.603,12R$                                                  CPU

3.20 CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 1,00X1,00M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO unid 2,00                                           1.816,11R$                         3.632,22R$                                                  CPU

TOTAL DO ITEM 3 - MICRODRENAGEM 88.682,23R$                                               

4 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

4.1 EXECUÇÃO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA (E= 3CM) m³ 85,12                                        80,12R$                               6.819,81R$                                                  88549

4.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA m³ 85,12                                        1,43R$                                 121,72R$                                                      72888

4.3 TRANSPORTE DE BRITA, DMT 41 KM m³ 85,12                                        57,46R$                               4.890,99R$                                                  97915

4.4 EXECUÇÃO DE SUB-BASE COM MACADAME (E=15CM) m³ 417,38                                      92,14R$                               38.457,39R$                                                96400

4.5 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MACADAME m³ 584,33                                      3,86R$                                 2.255,51R$                                                  72893

4.6 TRANSPORTE DE MACADAME DMT 41 KM m³ 584,33                                      57,46R$                               33.575,60R$                                                97915

4.7 EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA (E=15CM) m³ 400,50                                      102,57R$                            41.079,28R$                                                96396

4.8 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA m³ 587,41                                      3,86R$                                 2.267,40R$                                                  72893

4.9 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA DMT 41 KM m³ 587,41                                      57,46R$                               33.752,57R$                                                97915

4.10 EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,090,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m 507,00                                      46,42R$                               23.534,94R$                                                94273

4.11 PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) m² 126,75                                      4,25R$                                 538,68R$                                                      83693

4.12 IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² m² 2.670,05                                   9,21R$                                 24.591,16R$                                                72945 (CPU)

4.13 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/M² A 0,6 L/M² m² 2.512,55                                   2,61R$                                 6.557,75R$                                                  72943 (CPU)

4.14 CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E=4CM) m³ 100,50                                      1.129,97R$                         113.561,98R$                                             95993 (CPU)

4.15 TRANSPORTE DE CBUQ DMT 41 KM m³ 100,50                                      97,43R$                               9.791,71R$                                                  97919

TOTAL DO ITEM 4 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 341.796,49R$                                             

5 CAPEAMENTO ASFÁLTICO

5.1 REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE, EXCLUSIVE BOTA FORA DO MATERIAL m² 13,19R$                               -R$                                                             97636

5.2 TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO, DMT 5 KM m³ -                                             10,17R$                               -R$                                                             83358

5.3 REMOÇÃO DE MATERIAL INADEQUADO, MAT. 1ª CAT., INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM m³ -                                             10,59R$                               -R$                                                             89889

5.4 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DMT 4 KM m³ -                                             11,01R$                               -R$                                                             97912

5.5 ESPALHAMENTO DE MATERIAL  COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ -                                             2,13R$                                 -R$                                                             74034/1

5.6 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO m² -                                             1,66R$                                 -R$                                                             72961

5.7 EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL  PROVENIENTE DE JAZIDA m³ -                                             29,48R$                               -R$                                                             CPU

5.8 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA COM DMT DE 5 KM m³ -                                             13,76R$                               -R$                                                             97912

5.9 EXECUÇÃO DE SUB-BASE COM MACADAME (E=15CM) m³ -                                             92,14R$                               -R$                                                             96400

5.10 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MACADAME m³ -                                             3,86R$                                 -R$                                                             72893

5.11 TRANSPORTE DE MACADAME DMT 41 KM m³ -                                             57,46R$                               -R$                                                             97915

5.12 RECOMPOSIÇÃO DE PAV. BASE DE BRITA GRADUADA (E=15CM) m³ -                                             102,57R$                            -R$                                                             96396

5.13 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA m³ -                                             3,86R$                                 -R$                                                             72893

5.14 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA PARA DMT 41 KM m³ -                                             57,46R$                               -R$                                                             97915

5.15 IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² m² -                                             9,21R$                                 -R$                                                             72945 (CPU)

5.16 REMOÇÃO DE MEIO FIO, INCLUSIVE TRANSPORTE m 11,69R$                               -R$                                                             CPU

5.17 EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,09X0,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m -                                             46,42R$                               -R$                                                             94273

5.18 PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) m² -                                             4,25R$                                 -R$                                                             83693

5.19 LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA m² 2,20R$                                 -R$                                                             CPU

5.20 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M² m² -                                             2,61R$                                 -R$                                                             72943 (CPU)

5.21 CAMADA  ASFÁLTICA COM C.B.U.Q., EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ -                                             1.173,80R$                         -R$                                                             95990 (CPU)

5.22 TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 41 KM m³ -                                             97,43R$                               -R$                                                             97919

5.23 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M² m² -                                             2,61R$                                 -R$                                                             72943 (CPU)

5.24
CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4CM), EXCLUSIVE 

TRANSPORTE
m³ -                                             1.129,97R$                         -R$                                                             95993 (CPU)

5.25 TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 41 KM m³ -                                             97,43R$                               -R$                                                             97919

TOTAL DO ITEM 5 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO -R$                                                            

6 SINALIZAÇÃO

6.1 LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO m² 50,40                                        2,19R$                                 110,37R$                                                      73806/1

6.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, EIXO - (L= 12CM) m² 28,40                                        31,96R$                               907,66R$                                                      72947

6.3 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, BORDOS (L= 12 CM) m² 31,96R$                               -R$                                                             72947

6.4 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS m² 22,00                                        19,21R$                               422,62R$                                                      5213359

6.5 PLACA TIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE)  - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 50CM unid 1,00                                           339,88R$                            339,88R$                                                      34723+21014

TOTAL DO ITEM 6 - SINALIZAÇÃO 1.780,53R$                                                  

7 SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES

7.1 EXECUÇÃO DE ATERRO EM MEIO FIO m³ 177,45                                      6,71R$                                 1.190,68R$                                                  79473

7.2 RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES unid 2,00                                           421,94R$                            843,88R$                                                      CPU

7.3 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 1.005,02                                   1,61R$                                 1.618,08R$                                                  CPU

TOTAL DO ITEM 7 - SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES 3.652,64R$                                                  

TOTAL ORÇAMENTO - LOCAL: 509.699,47R$                                             

08/05/2019

DATA BASE: MARÇO/2019

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE  R$ - UNITÁRIO TOTAL
DATA BASE: 

MARÇO/2019



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELÁRIA

LOCAL: RUA BEIRA RIO - TRECHO 1

TRECHO: ENTRE A RUA BOTUCARAÍ ATÉ O ASFÁLTO EXISTENTE

ÁREA: 42,00m X 10,00m = 420,00 m²

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA (BADESUL 1,20X2,40M) m² 293,97R$                            -R$                                                             74209/1

1.2 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO m² 420,00                                      0,52R$                                 218,40R$                                                      78472

1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS unid 8.714,36R$                         -R$                                                             CPU

1.4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA unid 15.852,87R$                       -R$                                                             CPU

TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES 218,40R$                                                     

2 MOVIMENTO EM TERRA

2.1 CORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1 KM m³ 73,13                                        10,59R$                               774,44R$                                                      89889

2.2 TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM m³ 95,06                                        11,01R$                               1.046,61R$                                                  97912

2.3 REMOÇÃO DE MATERIAL ORGÂNICO OU SATURADO ATÉ 1 KM m³ 323,00                                      10,59R$                               3.420,57R$                                                  89889

2.4 TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM m³ 419,90                                      11,01R$                               4.623,09R$                                                  97912

2.5 ESPALHAMENTO DE MATERIAL  COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ 514,96                                      2,13R$                                 1.096,86R$                                                  74034/1

2.6 EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL  PROVENIENTE DE JAZIDA m³ 323,00                                      23,80R$                               7.687,40R$                                                  CPU

2.7 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA COM DMT DE 5 KM m³ 419,90                                      13,76R$                               5.777,82R$                                                  97912

2.8 COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% P.N. m³ 323,00                                      5,68R$                                 1.834,64R$                                                  41722

2.9 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO m² 474,60                                      1,66R$                                 787,83R$                                                      72961

TOTAL DO ITEM 2 - MOVIMENTO EM TERRA 27.049,26R$                                               

3 MICRODRENAGEM

3.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA m³ -                                             14,49R$                               -R$                                                             90099

3.2 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO DMT 5 KM m³ -                                             13,76R$                               -R$                                                             97912

3.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL  COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ -                                             2,13R$                                 -R$                                                             74034/1

3.4 CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS m³ -                                             80,12R$                               -R$                                                             88549

3.5 TRANSPORTE DE BRITA - DMT 41 KM m³ -                                             57,46R$                               -R$                                                             97915

3.6 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF m -                                             46,72R$                               -R$                                                             37451

3.7 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - MF m 86,90R$                               -R$                                                             7745

3.8 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PS1 - MF m -                                             77,76R$                               -R$                                                             37453

3.9 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PA1 - MF m -                                             151,81R$                            -R$                                                             7725

3.10 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø800MM - PA1 - MF m -                                             241,63R$                            -R$                                                             7750

3.11 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF m -                                             61,19R$                               -R$                                                             92821

3.12 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM  - PA1 - MF m -                                             61,19R$                               -R$                                                             92821

3.13 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PS1 - MF m -                                             88,63R$                               -R$                                                             92824

3.14 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM  - PA1 - MF m -                                             88,63R$                               -R$                                                             92824

3.15 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø800MM  - PA1 - MF m -                                             118,28R$                            -R$                                                             92826

3.16 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA m² -                                             25,76R$                               -R$                                                             85424

3.17 REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA m² -                                             7,08R$                                 -R$                                                             94098

3.18 REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO m³ -                                             25,10R$                               -R$                                                             93374

3.19 CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO unid -                                             1.600,52R$                         -R$                                                             CPU

3.20 CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 1,00X1,00M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO unid 1.816,11R$                         -R$                                                             CPU

TOTAL DO ITEM 3 - MICRODRENAGEM -R$                                                            

4 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

4.1 EXECUÇÃO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA (E= 3CM) m³ 14,23                                        80,12R$                               1.140,10R$                                                  88549

4.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA m³ 14,23                                        1,43R$                                 20,34R$                                                        72888

4.3 TRANSPORTE DE BRITA, DMT 41 KM m³ 14,23                                        57,46R$                               817,65R$                                                      97915

4.4 EXECUÇÃO DE SUB-BASE COM MACADAME (E=15CM) m³ 69,80                                        92,14R$                               6.431,37R$                                                  96400

4.5 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MACADAME m³ 97,72                                        3,86R$                                 377,19R$                                                      72893

4.6 TRANSPORTE DE MACADAME DMT 41 KM m³ 97,72                                        57,46R$                               5.614,99R$                                                  97915

4.7 EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA (E=15CM) m³ 66,96                                        102,57R$                            6.868,08R$                                                  96396

4.8 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA m³ 98,21                                        3,86R$                                 379,09R$                                                      72893

4.9 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA DMT 41 KM m³ 98,21                                        57,46R$                               5.643,14R$                                                  97915

4.10 EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,090,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m 86,00                                        46,42R$                               3.992,12R$                                                  94273

4.11 PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) m² 21,50                                        4,25R$                                 91,37R$                                                        83693

4.12 IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² m² 446,46                                      9,21R$                                 4.111,89R$                                                  72945 (CPU)

4.13 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/M² A 0,6 L/M² m² 420,00                                      2,61R$                                 1.096,20R$                                                  72943 (CPU)

4.14 CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E=4CM) m³ 16,80                                        1.129,97R$                         18.983,49R$                                                95993 (CPU)

4.15 TRANSPORTE DE CBUQ DMT 41 KM m³ 16,80                                        97,43R$                               1.636,82R$                                                  97919

TOTAL DO ITEM 4 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 57.203,84R$                                               

5 CAPEAMENTO ASFÁLTICO

5.1 REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE, EXCLUSIVE BOTA FORA DO MATERIAL m² 13,19R$                               -R$                                                             97636

5.2 TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO, DMT 5 KM m³ -                                             10,17R$                               -R$                                                             83358

5.3 REMOÇÃO DE MATERIAL INADEQUADO, MAT. 1ª CAT., INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM m³ -                                             10,59R$                               -R$                                                             89889

5.4 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DMT 4 KM m³ -                                             11,01R$                               -R$                                                             97912

5.5 ESPALHAMENTO DE MATERIAL  COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ -                                             2,13R$                                 -R$                                                             74034/1

5.6 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO m² -                                             1,66R$                                 -R$                                                             72961

5.7 EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL  PROVENIENTE DE JAZIDA m³ -                                             29,48R$                               -R$                                                             CPU

5.8 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA COM DMT DE 5 KM m³ -                                             13,76R$                               -R$                                                             97912

5.9 EXECUÇÃO DE SUB-BASE COM MACADAME (E=15CM) m³ -                                             92,14R$                               -R$                                                             96400

5.10 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MACADAME m³ -                                             3,86R$                                 -R$                                                             72893

5.11 TRANSPORTE DE MACADAME DMT 41 KM m³ -                                             57,46R$                               -R$                                                             97915

5.12 RECOMPOSIÇÃO DE PAV. BASE DE BRITA GRADUADA (E=15CM) m³ -                                             102,57R$                            -R$                                                             96396

5.13 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA m³ -                                             3,86R$                                 -R$                                                             72893

5.14 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA PARA DMT 41 KM m³ -                                             57,46R$                               -R$                                                             97915

5.15 IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² m² -                                             9,21R$                                 -R$                                                             72945 (CPU)

5.16 REMOÇÃO DE MEIO FIO, INCLUSIVE TRANSPORTE m 11,69R$                               -R$                                                             CPU

5.17 EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,09X0,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m -                                             46,42R$                               -R$                                                             94273

5.18 PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) m² -                                             4,25R$                                 -R$                                                             83693

5.19 LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA m² 2,20R$                                 -R$                                                             CPU

5.20 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M² m² -                                             2,61R$                                 -R$                                                             72943 (CPU)

5.21 CAMADA  ASFÁLTICA COM C.B.U.Q., EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ -                                             1.173,80R$                         -R$                                                             95990 (CPU)

5.22 TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 41 KM m³ -                                             97,43R$                               -R$                                                             97919

5.23 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M² m² -                                             2,61R$                                 -R$                                                             72943 (CPU)

5.24
CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4CM), EXCLUSIVE 

TRANSPORTE
m³ -                                             1.129,97R$                         -R$                                                             95993 (CPU)

5.25 TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 41 KM m³ -                                             97,43R$                               -R$                                                             97919

TOTAL DO ITEM 5 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO -R$                                                            

6 SINALIZAÇÃO

6.1 LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO m² 26,03                                        2,19R$                                 57,00R$                                                        73806/1

6.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, EIXO - (L= 12CM) m² 4,03                                           31,96R$                               128,79R$                                                      72947

6.3 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, BORDOS (L= 12 CM) m² 31,96R$                               -R$                                                             72947

6.4 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS m² 22,00                                        19,21R$                               422,62R$                                                      5213359

6.5 PLACA TIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE)  - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 50CM unid 1,00                                           339,88R$                            339,88R$                                                      34723+21014

TOTAL DO ITEM 6 - SINALIZAÇÃO 948,29R$                                                     

7 SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES

7.1 EXECUÇÃO DE ATERRO EM MEIO FIO m³ 30,10                                        6,71R$                                 201,97R$                                                      79473

7.2 RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES unid 2,00                                           421,94R$                            843,88R$                                                      CPU

7.3 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 168,00                                      1,61R$                                 270,48R$                                                      CPU

TOTAL DO ITEM 7 - SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES 1.316,33R$                                                  

TOTAL ORÇAMENTO - LOCAL: 86.736,12R$                                               

08/05/2019

DATA BASE: MARÇO/2019

DATA BASE: 

MARÇO/2019
ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE  R$ - UNITÁRIO TOTAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELÁRIA

LOCAL: RUA BEIRA RIO - TRECHO 2

TRECHO: ENTRE A RUA 7 DE SETEMBRO E A AV. 15 DE NOVEMBRO

ÁREA: 151,14m x 10,00m + 1,60m² (bocas de rua) = 1.513,00m²

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA (BADESUL 1,20X2,40M) m² 293,97R$                            -R$                                                             74209/1

1.2 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO m² 1.513,00                                   0,52R$                                 786,76R$                                                      78472

1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS unid 8.714,36R$                         -R$                                                             CPU

1.4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA unid 15.852,87R$                       -R$                                                             CPU

TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES 786,76R$                                                     

2 MOVIMENTO EM TERRA

2.1 CORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1 KM m³ 211,17                                      10,59R$                               2.236,29R$                                                  89889

2.2 TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM m³ 274,52                                      11,01R$                               3.022,46R$                                                  97912

2.3 REMOÇÃO DE MATERIAL ORGÂNICO OU SATURADO ATÉ 1 KM m³ 1.165,00                                   10,59R$                               12.337,35R$                                                89889

2.4 TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM m³ 1.514,50                                   11,01R$                               16.674,64R$                                                97912

2.5 ESPALHAMENTO DE MATERIAL  COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ 1.789,02                                   2,13R$                                 3.810,61R$                                                  74034/1

2.6 EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL  PROVENIENTE DE JAZIDA m³ 1.165,22                                   23,80R$                               27.732,23R$                                                CPU

2.7 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA COM DMT DE 5 KM m³ 1.514,78                                   13,76R$                               20.843,37R$                                                97912

2.8 COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% P.N. m³ 1.165,22                                   5,68R$                                 6.618,44R$                                                  41722

2.9 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO m² 1.709,48                                   1,66R$                                 2.837,73R$                                                  72961

TOTAL DO ITEM 2 - MOVIMENTO EM TERRA 96.113,12R$                                               

3 MICRODRENAGEM

3.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA m³ 248,92                                      14,49R$                               3.606,85R$                                                  90099

3.2 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO DMT 5 KM m³ 323,59                                      13,76R$                               4.452,59R$                                                  97912

3.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL  COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ 323,59                                      2,13R$                                 689,24R$                                                      74034/1

3.4 CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS m³ 21,17                                        80,12R$                               1.696,14R$                                                  88549

3.5 TRANSPORTE DE BRITA - DMT 41 KM m³ 21,17                                        57,46R$                               1.216,42R$                                                  97915

3.6 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF m 196,00                                      46,72R$                               9.157,12R$                                                  37451

3.7 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - MF m 86,90R$                               -R$                                                             7745

3.8 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PS1 - MF m -                                             77,76R$                               -R$                                                             37453

3.9 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PA1 - MF m -                                             151,81R$                            -R$                                                             7725

3.10 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø800MM - PA1 - MF m -                                             241,63R$                            -R$                                                             7750

3.11 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF m 196,00                                      61,19R$                               11.993,24R$                                                92821

3.12 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM  - PA1 - MF m -                                             61,19R$                               -R$                                                             92821

3.13 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PS1 - MF m -                                             88,63R$                               -R$                                                             92824

3.14 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM  - PA1 - MF m -                                             88,63R$                               -R$                                                             92824

3.15 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø800MM  - PA1 - MF m -                                             118,28R$                            -R$                                                             92826

3.16 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA m² 117,60                                      25,76R$                               3.029,37R$                                                  85424

3.17 REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA m² 211,68                                      7,08R$                                 1.498,69R$                                                  94098

3.18 REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO m³ 194,04                                      25,10R$                               4.870,40R$                                                  93374

3.19 CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO unid 7,00                                           1.600,52R$                         11.203,64R$                                                CPU

3.20 CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 1,00X1,00M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO unid 1.816,11R$                         -R$                                                             CPU

TOTAL DO ITEM 3 - MICRODRENAGEM 53.413,70R$                                               

4 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

4.1 EXECUÇÃO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA (E= 3CM) m³ 51,28                                        80,12R$                               4.108,55R$                                                  88549

4.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA m³ 51,28                                        1,43R$                                 73,33R$                                                        72888

4.3 TRANSPORTE DE BRITA, DMT 41 KM m³ 51,28                                        57,46R$                               2.946,54R$                                                  97915

4.4 EXECUÇÃO DE SUB-BASE COM MACADAME (E=15CM) m³ 251,43                                      92,14R$                               23.166,76R$                                                96400

4.5 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MACADAME m³ 352,00                                      3,86R$                                 1.358,72R$                                                  72893

4.6 TRANSPORTE DE MACADAME DMT 41 KM m³ 352,00                                      57,46R$                               20.225,92R$                                                97915

4.7 EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA (E=15CM) m³ 241,23                                      102,57R$                            24.742,96R$                                                96396

4.8 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA m³ 353,81                                      3,86R$                                 1.365,70R$                                                  72893

4.9 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA DMT 41 KM m³ 353,81                                      57,46R$                               20.329,92R$                                                97915

4.10 EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,090,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m 306,00                                      46,42R$                               14.204,52R$                                                94273

4.11 PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) m² 76,50                                        4,25R$                                 325,12R$                                                      83693

4.12 IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² m² 1.608,21                                   9,21R$                                 14.811,61R$                                                72945 (CPU)

4.13 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/M² A 0,6 L/M² m² 1.513,00                                   2,61R$                                 3.948,93R$                                                  72943 (CPU)

4.14 CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E=4CM) m³ 60,52                                        1.129,97R$                         68.385,78R$                                                95993 (CPU)

4.15 TRANSPORTE DE CBUQ DMT 41 KM m³ 60,52                                        97,43R$                               5.896,46R$                                                  97919

TOTAL DO ITEM 4 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 205.890,82R$                                             

5 CAPEAMENTO ASFÁLTICO

5.1 REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE, EXCLUSIVE BOTA FORA DO MATERIAL m² 13,19R$                               -R$                                                             97636

5.2 TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO, DMT 5 KM m³ -                                             10,17R$                               -R$                                                             83358

5.3 REMOÇÃO DE MATERIAL INADEQUADO, MAT. 1ª CAT., INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM m³ -                                             10,59R$                               -R$                                                             89889

5.4 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DMT 4 KM m³ -                                             11,01R$                               -R$                                                             97912

5.5 ESPALHAMENTO DE MATERIAL  COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ -                                             2,13R$                                 -R$                                                             74034/1

5.6 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO m² -                                             1,66R$                                 -R$                                                             72961

5.7 EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL  PROVENIENTE DE JAZIDA m³ -                                             29,48R$                               -R$                                                             CPU

5.8 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA COM DMT DE 5 KM m³ -                                             13,76R$                               -R$                                                             97912

5.9 EXECUÇÃO DE SUB-BASE COM MACADAME (E=15CM) m³ -                                             92,14R$                               -R$                                                             96400

5.10 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MACADAME m³ -                                             3,86R$                                 -R$                                                             72893

5.11 TRANSPORTE DE MACADAME DMT 41 KM m³ -                                             57,46R$                               -R$                                                             97915

5.12 RECOMPOSIÇÃO DE PAV. BASE DE BRITA GRADUADA (E=15CM) m³ -                                             102,57R$                            -R$                                                             96396

5.13 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA m³ -                                             3,86R$                                 -R$                                                             72893

5.14 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA PARA DMT 41 KM m³ -                                             57,46R$                               -R$                                                             97915

5.15 IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² m² -                                             9,21R$                                 -R$                                                             72945 (CPU)

5.16 REMOÇÃO DE MEIO FIO, INCLUSIVE TRANSPORTE m 11,69R$                               -R$                                                             CPU

5.17 EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,09X0,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m -                                             46,42R$                               -R$                                                             94273

5.18 PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) m² -                                             4,25R$                                 -R$                                                             83693

5.19 LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA m² 2,20R$                                 -R$                                                             CPU

5.20 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M² m² -                                             2,61R$                                 -R$                                                             72943 (CPU)

5.21 CAMADA  ASFÁLTICA COM C.B.U.Q., EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ -                                             1.173,80R$                         -R$                                                             95990 (CPU)

5.22 TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 41 KM m³ -                                             97,43R$                               -R$                                                             97919

5.23 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M² m² -                                             2,61R$                                 -R$                                                             72943 (CPU)

5.24
CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4CM), EXCLUSIVE 

TRANSPORTE
m³ -                                             1.129,97R$                         -R$                                                             95993 (CPU)

5.25 TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 41 KM m³ -                                             97,43R$                               -R$                                                             97919

TOTAL DO ITEM 5 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO -R$                                                            

6 SINALIZAÇÃO

6.1 LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO m² 39,21                                        2,19R$                                 85,86R$                                                        73806/1

6.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, EIXO - (L= 12CM) m² 17,21                                        31,96R$                               550,03R$                                                      72947

6.3 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, BORDOS (L= 12 CM) m² 31,96R$                               -R$                                                             72947

6.4 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS m² 22,00                                        19,21R$                               422,62R$                                                      5213359

6.5 PLACA TIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE)  - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 50CM unid 1,00                                           339,88R$                            339,88R$                                                      34723+21014

TOTAL DO ITEM 6 - SINALIZAÇÃO 1.398,39R$                                                  

7 SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES

7.1 EXECUÇÃO DE ATERRO EM MEIO FIO m³ 107,10                                      6,71R$                                 718,64R$                                                      79473

7.2 RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES unid 2,00                                           421,94R$                            843,88R$                                                      CPU

7.3 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 605,20                                      1,61R$                                 974,37R$                                                      CPU

TOTAL DO ITEM 7 - SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES 2.536,89R$                                                  

TOTAL ORÇAMENTO - LOCAL: 360.139,68R$                                             

08/05/2019

DATA BASE: MARÇO/2019

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE  R$ - UNITÁRIO TOTAL
DATA BASE: 

MARÇO/2019



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELÁRIA

LOCAL: RUA SANTO ANTÔNIO - TRECHO 1

TRECHO: ENTRE A  AV. AMANDIO SILVA E A RUA GASPAR SILVEIRA MARTINS 

ÁREA: 293,15m x 10,00m + 3,46m² (bocas de rua) = 2.934,96 m²

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA (BADESUL 1,20X2,40M) m² 293,97R$                            -R$                                                             74209/1

1.2 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO m² 2.934,96                                   0,52R$                                 1.526,17R$                                                  78472

1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS unid 8.714,36R$                         -R$                                                             CPU

1.4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA unid 15.852,87R$                       -R$                                                             CPU

TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES 1.526,17R$                                                  

2 MOVIMENTO EM TERRA

2.1 CORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1 KM m³ 443,18                                      10,59R$                               4.693,27R$                                                  89889

2.2 TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM m³ 576,13                                      11,01R$                               6.343,19R$                                                  97912

2.3 REMOÇÃO DE MATERIAL ORGÂNICO OU SATURADO ATÉ 1 KM m³ 2.260,00                                   10,59R$                               23.933,40R$                                                89889

2.4 TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM m³ 2.938,00                                   11,01R$                               32.347,38R$                                                97912

2.5 ESPALHAMENTO DE MATERIAL  COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ 3.514,13                                   2,13R$                                 7.485,09R$                                                  74034/1

2.6 EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL  PROVENIENTE DE JAZIDA m³ 2.262,61                                   23,80R$                               53.850,11R$                                                CPU

2.7 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA COM DMT DE 5 KM m³ 2.941,39                                   13,76R$                               40.473,52R$                                                97912

2.8 COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% P.N. m³ 2.262,61                                   5,68R$                                 12.851,62R$                                                41722

2.9 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO m² 3.316,05                                   1,66R$                                 5.504,64R$                                                  72961

TOTAL DO ITEM 2 - MOVIMENTO EM TERRA 187.482,22R$                                             

3 MICRODRENAGEM

3.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA m³ 723,90                                      14,49R$                               10.489,31R$                                                90099

3.2 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO DMT 5 KM m³ 941,07                                      13,76R$                               12.949,12R$                                                97912

3.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL  COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ 941,07                                      2,13R$                                 2.004,47R$                                                  74034/1

3.4 CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS m³ 61,56                                        80,12R$                               4.932,18R$                                                  88549

3.5 TRANSPORTE DE BRITA - DMT 41 KM m³ 61,56                                        57,46R$                               3.537,23R$                                                  97915

3.6 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF m 570,00                                      46,72R$                               26.630,40R$                                                37451

3.7 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - MF m 86,90R$                               -R$                                                             7745

3.8 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PS1 - MF m -                                             77,76R$                               -R$                                                             37453

3.9 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PA1 - MF m -                                             151,81R$                            -R$                                                             7725

3.10 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø800MM - PA1 - MF m -                                             241,63R$                            -R$                                                             7750

3.11 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF m 570,00                                      61,19R$                               34.878,30R$                                                92821

3.12 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM  - PA1 - MF m -                                             61,19R$                               -R$                                                             92821

3.13 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PS1 - MF m -                                             88,63R$                               -R$                                                             92824

3.14 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM  - PA1 - MF m -                                             88,63R$                               -R$                                                             92824

3.15 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø800MM  - PA1 - MF m -                                             118,28R$                            -R$                                                             92826

3.16 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA m² 342,00                                      25,76R$                               8.809,92R$                                                  85424

3.17 REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA m² 615,60                                      7,08R$                                 4.358,44R$                                                  94098

3.18 REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO m³ 564,30                                      25,10R$                               14.163,93R$                                                93374

3.19 CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO unid 18,00                                        1.600,52R$                         28.809,36R$                                                CPU

3.20 CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 1,00X1,00M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO unid 1.816,11R$                         -R$                                                             CPU

TOTAL DO ITEM 3 - MICRODRENAGEM 151.562,66R$                                             

4 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

4.1 EXECUÇÃO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA (E= 3CM) m³ 99,48                                        80,12R$                               7.970,33R$                                                  88549

4.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA m³ 99,48                                        1,43R$                                 142,25R$                                                      72888

4.3 TRANSPORTE DE BRITA, DMT 41 KM m³ 99,48                                        57,46R$                               5.716,12R$                                                  97915

4.4 EXECUÇÃO DE SUB-BASE COM MACADAME (E=15CM) m³ 487,73                                      92,14R$                               44.939,44R$                                                96400

4.5 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MACADAME m³ 682,82                                      3,86R$                                 2.635,68R$                                                  72893

4.6 TRANSPORTE DE MACADAME DMT 41 KM m³ 682,82                                      57,46R$                               39.234,83R$                                                97915

4.7 EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA (E=15CM) m³ 467,94                                      102,57R$                            47.996,60R$                                                96396

4.8 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA m³ 686,32                                      3,86R$                                 2.649,19R$                                                  72893

4.9 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA DMT 41 KM m³ 686,32                                      57,46R$                               39.435,94R$                                                97915

4.10 EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,090,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m 592,00                                      46,42R$                               27.480,64R$                                                94273

4.11 PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) m² 148,00                                      4,25R$                                 629,00R$                                                      83693

4.12 IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² m² 3.119,64                                   9,21R$                                 28.731,88R$                                                72945 (CPU)

4.13 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/M² A 0,6 L/M² m² 2.934,96                                   2,61R$                                 7.660,24R$                                                  72943 (CPU)

4.14 CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E=4CM) m³ 117,39                                      1.129,97R$                         132.647,17R$                                             95993 (CPU)

4.15 TRANSPORTE DE CBUQ DMT 41 KM m³ 117,39                                      97,43R$                               11.437,30R$                                                97919

TOTAL DO ITEM 4 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 399.306,61R$                                             

5 CAPEAMENTO ASFÁLTICO

5.1 REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE, EXCLUSIVE BOTA FORA DO MATERIAL m² 13,19R$                               -R$                                                             97636

5.2 TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO, DMT 5 KM m³ -                                             10,17R$                               -R$                                                             83358

5.3 REMOÇÃO DE MATERIAL INADEQUADO, MAT. 1ª CAT., INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM m³ -                                             10,59R$                               -R$                                                             89889

5.4 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DMT 4 KM m³ -                                             11,01R$                               -R$                                                             97912

5.5 ESPALHAMENTO DE MATERIAL  COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ -                                             2,13R$                                 -R$                                                             74034/1

5.6 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO m² -                                             1,66R$                                 -R$                                                             72961

5.7 EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL  PROVENIENTE DE JAZIDA m³ -                                             29,48R$                               -R$                                                             CPU

5.8 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA COM DMT DE 5 KM m³ -                                             13,76R$                               -R$                                                             97912

5.9 EXECUÇÃO DE SUB-BASE COM MACADAME (E=15CM) m³ -                                             92,14R$                               -R$                                                             96400

5.10 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MACADAME m³ -                                             3,86R$                                 -R$                                                             72893

5.11 TRANSPORTE DE MACADAME DMT 41 KM m³ -                                             57,46R$                               -R$                                                             97915

5.12 RECOMPOSIÇÃO DE PAV. BASE DE BRITA GRADUADA (E=15CM) m³ -                                             102,57R$                            -R$                                                             96396

5.13 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA m³ -                                             3,86R$                                 -R$                                                             72893

5.14 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA PARA DMT 41 KM m³ -                                             57,46R$                               -R$                                                             97915

5.15 IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² m² -                                             9,21R$                                 -R$                                                             72945 (CPU)

5.16 REMOÇÃO DE MEIO FIO, INCLUSIVE TRANSPORTE m 11,69R$                               -R$                                                             CPU

5.17 EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,09X0,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m -                                             46,42R$                               -R$                                                             94273

5.18 PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) m² -                                             4,25R$                                 -R$                                                             83693

5.19 LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA m² 2,20R$                                 -R$                                                             CPU

5.20 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M² m² -                                             2,61R$                                 -R$                                                             72943 (CPU)

5.21 CAMADA  ASFÁLTICA COM C.B.U.Q., EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ -                                             1.173,80R$                         -R$                                                             95990 (CPU)

5.22 TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 41 KM m³ -                                             97,43R$                               -R$                                                             97919

5.23 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M² m² -                                             2,61R$                                 -R$                                                             72943 (CPU)

5.24
CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4CM), EXCLUSIVE 

TRANSPORTE
m³ -                                             1.129,97R$                         -R$                                                             95993 (CPU)

5.25 TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 41 KM m³ -                                             97,43R$                               -R$                                                             97919

TOTAL DO ITEM 5 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO -R$                                                            

6 SINALIZAÇÃO

6.1 LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO m² 77,20                                        2,19R$                                 169,06R$                                                      73806/1

6.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, EIXO - (L= 12CM) m² 33,20                                        31,96R$                               1.061,07R$                                                  72947

6.3 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, BORDOS (L= 12 CM) m² 31,96R$                               -R$                                                             72947

6.4 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS m² 44,00                                        19,21R$                               845,24R$                                                      5213359

6.5 PLACA TIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE)  - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 50CM unid 2,00                                           339,88R$                            679,76R$                                                      34723+21014

TOTAL DO ITEM 6 - SINALIZAÇÃO 2.755,13R$                                                  

7 SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES

7.1 EXECUÇÃO DE ATERRO EM MEIO FIO m³ 207,20                                      6,71R$                                 1.390,31R$                                                  79473

7.2 RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES unid 4,00                                           421,94R$                            1.687,76R$                                                  CPU

7.3 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 1.173,98                                   1,61R$                                 1.890,10R$                                                  CPU

TOTAL DO ITEM 7 - SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES 4.968,17R$                                                  

TOTAL ORÇAMENTO - LOCAL: 747.600,96R$                                             

08/05/2019
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MARÇO/2019
ITEM DESCRIÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELÁRIA

LOCAL: RUA SANTO ANTÔNIO - TRECHO 2

TRECHO: ENTRE A AV. AMANDIO SILVA ATÉ O FIM DA RUA

ÁREA: 45,00m x 8,00m + 1,60m² (bocas de rua) = 361,60m²

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA (BADESUL 1,20X2,40M) m² 293,97R$                            -R$                                                             74209/1

1.2 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO m² 361,60                                      0,52R$                                 188,03R$                                                      78472

1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS unid 8.714,36R$                         -R$                                                             CPU

1.4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA unid 15.852,87R$                       -R$                                                             CPU

TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES 188,03R$                                                     

2 MOVIMENTO EM TERRA

2.1 CORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1 KM m³ 37,21                                        10,59R$                               394,05R$                                                      89889

2.2 TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM m³ 48,37                                        11,01R$                               532,55R$                                                      97912

2.3 REMOÇÃO DE MATERIAL ORGÂNICO OU SATURADO ATÉ 1 KM m³ 126,00                                      10,59R$                               1.334,34R$                                                  89889

2.4 TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM m³ 163,80                                      11,01R$                               1.803,43R$                                                  97912

2.5 ESPALHAMENTO DE MATERIAL  COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ 212,17                                      2,13R$                                 451,92R$                                                      74034/1

2.6 EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL  PROVENIENTE DE JAZIDA m³ 126,00                                      23,80R$                               2.998,80R$                                                  CPU

2.7 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA COM DMT DE 5 KM m³ 163,80                                      13,76R$                               2.253,88R$                                                  97912

2.8 COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% P.N. m³ 126,00                                      5,68R$                                 715,68R$                                                      41722

2.9 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO m² 420,10                                      1,66R$                                 697,36R$                                                      72961

TOTAL DO ITEM 2 - MOVIMENTO EM TERRA 11.182,01R$                                               

3 MICRODRENAGEM

3.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA m³ 99,06                                        14,49R$                               1.435,37R$                                                  90099

3.2 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO DMT 5 KM m³ 128,77                                      13,76R$                               1.771,87R$                                                  97912

3.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL  COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ 128,77                                      2,13R$                                 274,28R$                                                      74034/1

3.4 CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS m³ 8,42                                           80,12R$                               674,61R$                                                      88549

3.5 TRANSPORTE DE BRITA - DMT 41 KM m³ 8,42                                           57,46R$                               483,81R$                                                      97915

3.6 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF m 78,00                                        46,72R$                               3.644,16R$                                                  37451

3.7 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - MF m 86,90R$                               -R$                                                             7745

3.8 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PS1 - MF m -                                             77,76R$                               -R$                                                             37453

3.9 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PA1 - MF m -                                             151,81R$                            -R$                                                             7725

3.10 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø800MM - PA1 - MF m -                                             241,63R$                            -R$                                                             7750

3.11 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF m 78,00                                        61,19R$                               4.772,82R$                                                  92821

3.12 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM  - PA1 - MF m -                                             61,19R$                               -R$                                                             92821

3.13 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PS1 - MF m -                                             88,63R$                               -R$                                                             92824

3.14 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM  - PA1 - MF m -                                             88,63R$                               -R$                                                             92824

3.15 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø800MM  - PA1 - MF m -                                             118,28R$                            -R$                                                             92826

3.16 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA m² 46,80                                        25,76R$                               1.205,56R$                                                  85424

3.17 REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA m² 84,24                                        7,08R$                                 596,41R$                                                      94098

3.18 REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO m³ 77,22                                        25,10R$                               1.938,22R$                                                  93374

3.19 CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO unid 4,00                                           1.600,52R$                         6.402,08R$                                                  CPU

3.20 CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 1,00X1,00M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO unid 1.816,11R$                         -R$                                                             CPU

TOTAL DO ITEM 3 - MICRODRENAGEM 23.199,19R$                                               

4 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

4.1 EXECUÇÃO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA (E= 3CM) m³ 12,60                                        80,12R$                               1.009,51R$                                                  88549

4.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA m³ 12,60                                        1,43R$                                 18,01R$                                                        72888

4.3 TRANSPORTE DE BRITA, DMT 41 KM m³ 12,60                                        57,46R$                               723,99R$                                                      97915

4.4 EXECUÇÃO DE SUB-BASE COM MACADAME (E=15CM) m³ 61,53                                        92,14R$                               5.669,37R$                                                  96400

4.5 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MACADAME m³ 86,14                                        3,86R$                                 332,50R$                                                      72893

4.6 TRANSPORTE DE MACADAME DMT 41 KM m³ 86,14                                        57,46R$                               4.949,60R$                                                  97915

4.7 EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA (E=15CM) m³ 58,49                                        102,57R$                            5.999,31R$                                                  96396

4.8 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA m³ 85,78                                        3,86R$                                 331,11R$                                                      72893

4.9 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA DMT 41 KM m³ 85,78                                        57,46R$                               4.928,91R$                                                  97915

4.10 EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,090,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m 90,00                                        46,42R$                               4.177,80R$                                                  94273

4.11 PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) m² 22,50                                        4,25R$                                 95,62R$                                                        83693

4.12 IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² m² 389,95                                      9,21R$                                 3.591,43R$                                                  72945 (CPU)

4.13 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/M² A 0,6 L/M² m² 361,60                                      2,61R$                                 943,77R$                                                      72943 (CPU)

4.14 CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E=4CM) m³ 14,46                                        1.129,97R$                         16.339,36R$                                                95993 (CPU)

4.15 TRANSPORTE DE CBUQ DMT 41 KM m³ 14,46                                        97,43R$                               1.408,83R$                                                  97919

TOTAL DO ITEM 4 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 50.519,12R$                                               

5 CAPEAMENTO ASFÁLTICO

5.1 REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE, EXCLUSIVE BOTA FORA DO MATERIAL m² 13,19R$                               -R$                                                             97636

5.2 TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO, DMT 5 KM m³ -                                             10,17R$                               -R$                                                             83358

5.3 REMOÇÃO DE MATERIAL INADEQUADO, MAT. 1ª CAT., INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM m³ -                                             10,59R$                               -R$                                                             89889

5.4 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DMT 4 KM m³ -                                             11,01R$                               -R$                                                             97912

5.5 ESPALHAMENTO DE MATERIAL  COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ -                                             2,13R$                                 -R$                                                             74034/1

5.6 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO m² -                                             1,66R$                                 -R$                                                             72961

5.7 EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL  PROVENIENTE DE JAZIDA m³ -                                             29,48R$                               -R$                                                             CPU

5.8 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA COM DMT DE 5 KM m³ -                                             13,76R$                               -R$                                                             97912

5.9 EXECUÇÃO DE SUB-BASE COM MACADAME (E=15CM) m³ -                                             92,14R$                               -R$                                                             96400

5.10 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MACADAME m³ -                                             3,86R$                                 -R$                                                             72893

5.11 TRANSPORTE DE MACADAME DMT 41 KM m³ -                                             57,46R$                               -R$                                                             97915

5.12 RECOMPOSIÇÃO DE PAV. BASE DE BRITA GRADUADA (E=15CM) m³ -                                             102,57R$                            -R$                                                             96396

5.13 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA m³ -                                             3,86R$                                 -R$                                                             72893

5.14 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA PARA DMT 41 KM m³ -                                             57,46R$                               -R$                                                             97915

5.15 IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² m² -                                             9,21R$                                 -R$                                                             72945 (CPU)

5.16 REMOÇÃO DE MEIO FIO, INCLUSIVE TRANSPORTE m 11,69R$                               -R$                                                             CPU

5.17 EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,09X0,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m -                                             46,42R$                               -R$                                                             94273

5.18 PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) m² -                                             4,25R$                                 -R$                                                             83693

5.19 LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA m² 2,20R$                                 -R$                                                             CPU

5.20 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M² m² -                                             2,61R$                                 -R$                                                             72943 (CPU)

5.21 CAMADA  ASFÁLTICA COM C.B.U.Q., EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ -                                             1.173,80R$                         -R$                                                             95990 (CPU)

5.22 TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 41 KM m³ -                                             97,43R$                               -R$                                                             97919

5.23 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M² m² -                                             2,61R$                                 -R$                                                             72943 (CPU)

5.24
CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4CM), EXCLUSIVE 

TRANSPORTE
m³ -                                             1.129,97R$                         -R$                                                             95993 (CPU)

5.25 TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 41 KM m³ -                                             97,43R$                               -R$                                                             97919

TOTAL DO ITEM 5 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO -R$                                                            

6 SINALIZAÇÃO

6.1 LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO m² 21,91                                        2,19R$                                 47,98R$                                                        73806/1

6.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, EIXO - (L= 12CM) m² 4,31                                           31,96R$                               137,74R$                                                      72947

6.3 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, BORDOS (L= 12 CM) m² 31,96R$                               -R$                                                             72947

6.4 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS m² 17,60                                        19,21R$                               338,09R$                                                      5213359

6.5 PLACA TIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE)  - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 50CM unid 1,00                                           339,88R$                            339,88R$                                                      34723+21014

TOTAL DO ITEM 6 - SINALIZAÇÃO 863,69R$                                                     

7 SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES

7.1 EXECUÇÃO DE ATERRO EM MEIO FIO m³ 31,50                                        6,71R$                                 211,36R$                                                      79473

7.2 RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES unid 2,00                                           421,94R$                            843,88R$                                                      CPU

7.3 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 144,64                                      1,61R$                                 232,87R$                                                      CPU

TOTAL DO ITEM 7 - SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES 1.288,11R$                                                  

TOTAL ORÇAMENTO - LOCAL: 87.240,15R$                                               

08/05/2019

DATA BASE: MARÇO/2019

TOTAL
DATA BASE: 

MARÇO/2019
ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE  R$ - UNITÁRIO 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELÁRIA

LOCAL: RUA 7 DE SETEMBRO

TRECHO: ENTRE A RS 401 ATÉ O CALÇAMENTO EXISTENTE

ÁREA: 408,75m x 10,00m + 15,20m² (bocas de rua) = 4.102,70m²

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA (BADESUL 1,20X2,40M) m² 293,97R$                            -R$                                                             74209/1

1.2 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO m² 4.102,70                                   0,52R$                                 2.133,40R$                                                  78472

1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS unid 8.714,36R$                         -R$                                                             CPU

1.4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA unid 15.852,87R$                       -R$                                                             CPU

TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES 2.133,40R$                                                  

2 MOVIMENTO EM TERRA

2.1 CORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1 KM m³ 211,17                                      10,59R$                               2.236,29R$                                                  89889

2.2 TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM m³ 274,52                                      11,01R$                               3.022,46R$                                                  97912

2.3 REMOÇÃO DE MATERIAL ORGÂNICO OU SATURADO ATÉ 1 KM m³ 859,00                                      10,59R$                               9.096,81R$                                                  89889

2.4 TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM m³ 1.116,70                                   11,01R$                               12.294,86R$                                                97912

2.5 ESPALHAMENTO DE MATERIAL  COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ 1.391,22                                   2,13R$                                 2.963,29R$                                                  74034/1

2.6 EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL  PROVENIENTE DE JAZIDA m³ 859,22                                      23,80R$                               20.449,43R$                                                CPU

2.7 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA COM DMT DE 5 KM m³ 1.116,98                                   13,76R$                               15.369,64R$                                                97912

2.8 COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% P.N. m³ 859,22                                      5,68R$                                 4.880,36R$                                                  41722

2.9 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO m² 4.634,07                                   1,66R$                                 7.692,55R$                                                  72961

TOTAL DO ITEM 2 - MOVIMENTO EM TERRA 78.005,69R$                                               

3 MICRODRENAGEM

3.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA m³ 1.050,96                                   14,49R$                               15.228,41R$                                                90099

3.2 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO DMT 5 KM m³ 1.366,24                                   13,76R$                               18.799,46R$                                                97912

3.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL  COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ 1.366,24                                   2,13R$                                 2.910,09R$                                                  74034/1

3.4 CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS m³ 87,88                                        80,12R$                               7.040,94R$                                                  88549

3.5 TRANSPORTE DE BRITA - DMT 41 KM m³ 87,88                                        57,46R$                               5.049,58R$                                                  97915

3.6 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF m 704,00                                      46,72R$                               32.890,88R$                                                37451

3.7 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - MF m 44,00                                        86,90R$                               3.823,60R$                                                  7745

3.8 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PS1 - MF m 40,00                                        77,76R$                               3.110,40R$                                                  37453

3.9 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PA1 - MF m 10,00                                        151,81R$                            1.518,10R$                                                  7725

3.10 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø800MM - PA1 - MF m -                                             241,63R$                            -R$                                                             7750

3.11 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF m 704,00                                      61,19R$                               43.077,76R$                                                92821

3.12 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM  - PA1 - MF m 44,00                                        61,19R$                               2.692,36R$                                                  92821

3.13 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PS1 - MF m 40,00                                        88,63R$                               3.545,20R$                                                  92824

3.14 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM  - PA1 - MF m 10,00                                        88,63R$                               886,30R$                                                      92824

3.15 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø800MM  - PA1 - MF m -                                             118,28R$                            -R$                                                             92826

3.16 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA m² 478,80                                      25,76R$                               12.333,88R$                                                85424

3.17 REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA m² 878,84                                      7,08R$                                 6.222,18R$                                                  94098

3.18 REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO m³ 814,02                                      25,10R$                               20.431,90R$                                                93374

3.19 CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO unid 23,00                                        1.600,52R$                         36.811,96R$                                                CPU

3.20 CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 1,00X1,00M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO unid 1.816,11R$                         -R$                                                             CPU

TOTAL DO ITEM 3 - MICRODRENAGEM 216.373,00R$                                             

4 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

4.1 EXECUÇÃO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA (E= 3CM) m³ 139,02                                      80,12R$                               11.138,28R$                                                88549

4.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA m³ 139,02                                      1,43R$                                 198,79R$                                                      72888

4.3 TRANSPORTE DE BRITA, DMT 41 KM m³ 139,02                                      57,46R$                               7.988,08R$                                                  97915

4.4 EXECUÇÃO DE SUB-BASE COM MACADAME (E=15CM) m³ 681,62                                      92,14R$                               62.804,46R$                                                96400

4.5 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MACADAME m³ 954,26                                      3,86R$                                 3.683,44R$                                                  72893

4.6 TRANSPORTE DE MACADAME DMT 41 KM m³ 954,26                                      57,46R$                               54.831,77R$                                                97915

4.7 EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA (E=15CM) m³ 654,03                                      102,57R$                            67.083,85R$                                                96396

4.8 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA m³ 959,26                                      3,86R$                                 3.702,74R$                                                  72893

4.9 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA DMT 41 KM m³ 959,26                                      57,46R$                               55.119,07R$                                                97915

4.10 EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,090,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m 811,00                                      46,42R$                               37.646,62R$                                                94273

4.11 PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) m² 202,75                                      4,25R$                                 861,68R$                                                      83693

4.12 IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² m² 4.360,21                                   9,21R$                                 40.157,53R$                                                72945 (CPU)

4.13 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/M² A 0,6 L/M² m² 4.102,70                                   2,61R$                                 10.708,04R$                                                72943 (CPU)

4.14 CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E=4CM) m³ 164,10                                      1.129,97R$                         185.428,07R$                                             95993 (CPU)

4.15 TRANSPORTE DE CBUQ DMT 41 KM m³ 164,10                                      97,43R$                               15.988,26R$                                                97919

TOTAL DO ITEM 4 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 557.340,68R$                                             

5 CAPEAMENTO ASFÁLTICO

5.1 REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE, EXCLUSIVE BOTA FORA DO MATERIAL m² 13,19R$                               -R$                                                             97636

5.2 TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO, DMT 5 KM m³ -                                             10,17R$                               -R$                                                             83358

5.3 REMOÇÃO DE MATERIAL INADEQUADO, MAT. 1ª CAT., INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM m³ -                                             10,59R$                               -R$                                                             89889

5.4 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DMT 4 KM m³ -                                             11,01R$                               -R$                                                             97912

5.5 ESPALHAMENTO DE MATERIAL  COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ -                                             2,13R$                                 -R$                                                             74034/1

5.6 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO m² -                                             1,66R$                                 -R$                                                             72961

5.7 EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL  PROVENIENTE DE JAZIDA m³ -                                             29,48R$                               -R$                                                             CPU

5.8 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA COM DMT DE 5 KM m³ -                                             13,76R$                               -R$                                                             97912

5.9 EXECUÇÃO DE SUB-BASE COM MACADAME (E=15CM) m³ -                                             92,14R$                               -R$                                                             96400

5.10 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MACADAME m³ -                                             3,86R$                                 -R$                                                             72893

5.11 TRANSPORTE DE MACADAME DMT 41 KM m³ -                                             57,46R$                               -R$                                                             97915

5.12 RECOMPOSIÇÃO DE PAV. BASE DE BRITA GRADUADA (E=15CM) m³ -                                             102,57R$                            -R$                                                             96396

5.13 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA m³ -                                             3,86R$                                 -R$                                                             72893

5.14 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA PARA DMT 41 KM m³ -                                             57,46R$                               -R$                                                             97915

5.15 IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² m² -                                             9,21R$                                 -R$                                                             72945 (CPU)

5.16 REMOÇÃO DE MEIO FIO, INCLUSIVE TRANSPORTE m 11,69R$                               -R$                                                             CPU

5.17 EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,09X0,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m -                                             46,42R$                               -R$                                                             94273

5.18 PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) m² -                                             4,25R$                                 -R$                                                             83693

5.19 LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA m² 2,20R$                                 -R$                                                             CPU

5.20 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M² m² -                                             2,61R$                                 -R$                                                             72943 (CPU)

5.21 CAMADA  ASFÁLTICA COM C.B.U.Q., EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ -                                             1.173,80R$                         -R$                                                             95990 (CPU)

5.22 TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 41 KM m³ -                                             97,43R$                               -R$                                                             97919

5.23 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M² m² -                                             2,61R$                                 -R$                                                             72943 (CPU)

5.24
CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4CM), EXCLUSIVE 

TRANSPORTE
m³ -                                             1.129,97R$                         -R$                                                             95993 (CPU)

5.25 TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 41 KM m³ -                                             97,43R$                               -R$                                                             97919

TOTAL DO ITEM 5 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO -R$                                                            

6 SINALIZAÇÃO

6.1 LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO m² 92,34                                        2,19R$                                 202,22R$                                                      73806/1

6.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, EIXO - (L= 12CM) m² 46,34                                        31,96R$                               1.481,02R$                                                  72947

6.3 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, BORDOS (L= 12 CM) m² 31,96R$                               -R$                                                             72947

6.4 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS m² 46,00                                        19,21R$                               883,66R$                                                      5213359

6.5 PLACA TIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE)  - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 50CM unid 3,00                                           339,88R$                            1.019,64R$                                                  34723+21014

TOTAL DO ITEM 6 - SINALIZAÇÃO 3.586,54R$                                                  

7 SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES

7.1 EXECUÇÃO DE ATERRO EM MEIO FIO m³ 283,85                                      6,71R$                                 1.904,63R$                                                  79473

7.2 RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES unid 4,00                                           421,94R$                            1.687,76R$                                                  CPU

7.3 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 1.641,08                                   1,61R$                                 2.642,13R$                                                  CPU

TOTAL DO ITEM 7 - SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES 6.234,52R$                                                  

TOTAL ORÇAMENTO - LOCAL: 863.673,83R$                                             

08/05/2019

DATA BASE: MARÇO/2019

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE  R$ - UNITÁRIO TOTAL
DATA BASE: 

MARÇO/2019



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELÁRIA

LOCAL: RUA SEM NOME

TRECHO: ENTRE A RUA BOTUCARAÍ ATÉ A AV. 15 DE NOVEMBRO

ÁREA: 120,37m x 10,00m + 1,95m² (bocas de rua) = 1.205,65 m²

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA (BADESUL 1,20X2,40M) m² 293,97R$                            -R$                                                             74209/1

1.2 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO m² 1.205,65                                   0,52R$                                 626,93R$                                                      78472

1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS unid 8.714,36R$                         -R$                                                             CPU

1.4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA unid 15.852,87R$                       -R$                                                             CPU

TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES 626,93R$                                                     

2 MOVIMENTO EM TERRA

2.1 CORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1 KM m³ 322,48                                      10,59R$                               3.415,06R$                                                  89889

2.2 TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM m³ 419,22                                      11,01R$                               4.615,61R$                                                  97912

2.3 REMOÇÃO DE MATERIAL ORGÂNICO OU SATURADO ATÉ 1 KM m³ 663,00                                      10,59R$                               7.021,17R$                                                  89889

2.4 TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM m³ 861,90                                      11,01R$                               9.489,51R$                                                  97912

2.5 ESPALHAMENTO DE MATERIAL  COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ 1.281,12                                   2,13R$                                 2.728,78R$                                                  74034/1

2.6 EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL  PROVENIENTE DE JAZIDA m³ 666,13                                      23,80R$                               15.853,89R$                                                CPU

2.7 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA COM DMT DE 5 KM m³ 865,96                                      13,76R$                               11.915,60R$                                                97912

2.8 COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% P.N. m³ 666,13                                      5,68R$                                 3.783,61R$                                                  41722

2.9 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO m² 1.362,13                                   1,66R$                                 2.261,13R$                                                  72961

TOTAL DO ITEM 2 - MOVIMENTO EM TERRA 61.084,36R$                                               

3 MICRODRENAGEM

3.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA m³ 177,80                                      14,49R$                               2.576,32R$                                                  90099

3.2 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO DMT 5 KM m³ 231,14                                      13,76R$                               3.180,48R$                                                  97912

3.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL  COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ 231,14                                      2,13R$                                 492,32R$                                                      74034/1

3.4 CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS m³ 15,12                                        80,12R$                               1.211,41R$                                                  88549

3.5 TRANSPORTE DE BRITA - DMT 41 KM m³ 15,12                                        57,46R$                               868,79R$                                                      97915

3.6 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF m 140,00                                      46,72R$                               6.540,80R$                                                  37451

3.7 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - MF m 86,90R$                               -R$                                                             7745

3.8 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PS1 - MF m -                                             77,76R$                               -R$                                                             37453

3.9 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PA1 - MF m -                                             151,81R$                            -R$                                                             7725

3.10 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø800MM - PA1 - MF m -                                             241,63R$                            -R$                                                             7750

3.11 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF m 140,00                                      61,19R$                               8.566,60R$                                                  92821

3.12 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM  - PA1 - MF m -                                             61,19R$                               -R$                                                             92821

3.13 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PS1 - MF m -                                             88,63R$                               -R$                                                             92824

3.14 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM  - PA1 - MF m -                                             88,63R$                               -R$                                                             92824

3.15 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø800MM  - PA1 - MF m -                                             118,28R$                            -R$                                                             92826

3.16 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA m² 84,00                                        25,76R$                               2.163,84R$                                                  85424

3.17 REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA m² 151,20                                      7,08R$                                 1.070,49R$                                                  94098

3.18 REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO m³ 138,60                                      25,10R$                               3.478,86R$                                                  93374

3.19 CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO unid 6,00                                           1.600,52R$                         9.603,12R$                                                  CPU

3.20 CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 1,00X1,00M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO unid 1.816,11R$                         -R$                                                             CPU

TOTAL DO ITEM 3 - MICRODRENAGEM 39.753,03R$                                               

4 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

4.1 EXECUÇÃO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA (E= 3CM) m³ 40,86                                        80,12R$                               3.273,70R$                                                  88549

4.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA m³ 40,86                                        1,43R$                                 58,42R$                                                        72888

4.3 TRANSPORTE DE BRITA, DMT 41 KM m³ 40,86                                        57,46R$                               2.347,81R$                                                  97915

4.4 EXECUÇÃO DE SUB-BASE COM MACADAME (E=15CM) m³ 200,34                                      92,14R$                               18.459,32R$                                                96400

4.5 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MACADAME m³ 280,47                                      3,86R$                                 1.082,61R$                                                  72893

4.6 TRANSPORTE DE MACADAME DMT 41 KM m³ 280,47                                      57,46R$                               16.115,80R$                                                97915

4.7 EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA (E=15CM) m³ 192,22                                      102,57R$                            19.716,00R$                                                96396

4.8 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA m³ 281,92                                      3,86R$                                 1.088,21R$                                                  72893

4.9 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA DMT 41 KM m³ 281,92                                      57,46R$                               16.199,12R$                                                97915

4.10 EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,090,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m 244,00                                      46,42R$                               11.326,48R$                                                94273

4.11 PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) m² 61,00                                        4,25R$                                 259,25R$                                                      83693

4.12 IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² m² 1.281,48                                   9,21R$                                 11.802,43R$                                                72945 (CPU)

4.13 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/M² A 0,6 L/M² m² 1.205,65                                   2,61R$                                 3.146,74R$                                                  72943 (CPU)

4.14 CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E=4CM) m³ 48,22                                        1.129,97R$                         54.487,15R$                                                95993 (CPU)

4.15 TRANSPORTE DE CBUQ DMT 41 KM m³ 48,22                                        97,43R$                               4.698,07R$                                                  97919

TOTAL DO ITEM 4 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 164.061,11R$                                             

5 CAPEAMENTO ASFÁLTICO

5.1 REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE, EXCLUSIVE BOTA FORA DO MATERIAL m² 13,19R$                               -R$                                                             97636

5.2 TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO, DMT 5 KM m³ -                                             10,17R$                               -R$                                                             83358

5.3 REMOÇÃO DE MATERIAL INADEQUADO, MAT. 1ª CAT., INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM m³ -                                             10,59R$                               -R$                                                             89889

5.4 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DMT 4 KM m³ -                                             11,01R$                               -R$                                                             97912

5.5 ESPALHAMENTO DE MATERIAL  COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ -                                             2,13R$                                 -R$                                                             74034/1

5.6 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO m² -                                             1,66R$                                 -R$                                                             72961

5.7 EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL  PROVENIENTE DE JAZIDA m³ -                                             29,48R$                               -R$                                                             CPU

5.8 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA COM DMT DE 5 KM m³ -                                             13,76R$                               -R$                                                             97912

5.9 EXECUÇÃO DE SUB-BASE COM MACADAME (E=15CM) m³ -                                             92,14R$                               -R$                                                             96400

5.10 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MACADAME m³ -                                             3,86R$                                 -R$                                                             72893

5.11 TRANSPORTE DE MACADAME DMT 41 KM m³ -                                             57,46R$                               -R$                                                             97915

5.12 RECOMPOSIÇÃO DE PAV. BASE DE BRITA GRADUADA (E=15CM) m³ -                                             102,57R$                            -R$                                                             96396

5.13 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA m³ -                                             3,86R$                                 -R$                                                             72893

5.14 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA PARA DMT 41 KM m³ -                                             57,46R$                               -R$                                                             97915

5.15 IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² m² -                                             9,21R$                                 -R$                                                             72945 (CPU)

5.16 REMOÇÃO DE MEIO FIO, INCLUSIVE TRANSPORTE m 11,69R$                               -R$                                                             CPU

5.17 EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,09X0,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m -                                             46,42R$                               -R$                                                             94273

5.18 PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) m² -                                             4,25R$                                 -R$                                                             83693

5.19 LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA m² 2,20R$                                 -R$                                                             CPU

5.20 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M² m² -                                             2,61R$                                 -R$                                                             72943 (CPU)

5.21 CAMADA  ASFÁLTICA COM C.B.U.Q., EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ -                                             1.173,80R$                         -R$                                                             95990 (CPU)

5.22 TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 41 KM m³ -                                             97,43R$                               -R$                                                             97919

5.23 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M² m² -                                             2,61R$                                 -R$                                                             72943 (CPU)

5.24
CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4CM), EXCLUSIVE 

TRANSPORTE
m³ -                                             1.129,97R$                         -R$                                                             95993 (CPU)

5.25 TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 41 KM m³ -                                             97,43R$                               -R$                                                             97919

TOTAL DO ITEM 5 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO -R$                                                            

6 SINALIZAÇÃO

6.1 LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO m² 56,73                                        2,19R$                                 124,23R$                                                      73806/1

6.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, EIXO - (L= 12CM) m² 12,73                                        31,96R$                               406,85R$                                                      72947

6.3 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, BORDOS (L= 12 CM) m² 31,96R$                               -R$                                                             72947

6.4 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS m² 44,00                                        19,21R$                               845,24R$                                                      5213359

6.5 PLACA TIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE)  - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 50CM unid 2,00                                           339,88R$                            679,76R$                                                      34723+21014

TOTAL DO ITEM 6 - SINALIZAÇÃO 2.056,08R$                                                  

7 SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES

7.1 EXECUÇÃO DE ATERRO EM MEIO FIO m³ 85,40                                        6,71R$                                 573,03R$                                                      79473

7.2 RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES unid 4,00                                           421,94R$                            1.687,76R$                                                  CPU

7.3 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 482,26                                      1,61R$                                 776,43R$                                                      CPU

TOTAL DO ITEM 7 - SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES 3.037,22R$                                                  

TOTAL ORÇAMENTO - LOCAL: 270.618,73R$                                             
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