‘ PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA

| ORCAMENTO GLOBAL
" 5 DATA BASE:
ITEM  |DESCRICAO ‘ UNID ‘ QUANTIDADE RS - UNITARIO TOTAL MARC0/2019
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 |PLACA DE OBRA (BADESUL 1,20X2,40M) m? 2,88 | R$ 293,97 | R$ 846,63 74209/1
12 |SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO m? 23.950,46 | R$ 0,52 | R$ 12.454,21 78472
13 |MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS unid 2,00 | R$ 8.714,36 | R$ 17.428,72 cPU
14 |ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA unid 10,00 | R$ 15.852,87 | RS 158.528,70 cPU
TOTAL DO ITEM 1 - SERVICOS PRELIMINARES RS 189.258,26
2 MOVIMENTO EM TERRA
2.1 |CORTE EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE ATE 1 KM m? 1.780,84 | R$ 10,59 | R$ 18.859,07 89889
2.2 |TRANSPORTE CAMINHAO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM m? 2.315,07 | R$ 11,01 | R$ 25.488,90 97912
23 |REMOGAO DE MATERIAL ORGANICO OU SATURADO ATE 1 KM m? 6.109,00 | R$ 10,59 | R$ 64.694,31 89889
2.4 |TRANSPORTE CAMINHAO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM m? 7.941,70 | R$ 11,01 | R$ 87.438,07 97912
25 |ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS m? 10.256,77 | R$ 2,13 | R$ 21.846,88 74034/1
2.6 |EXECUGAO DE ATERRO, COM MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA m? 6.134,51 | R$ 23,80 | R$ 146.001,31 cPU
2.7 |TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA COM DMT DE 5 KM m? 7.974,83 | R$ 13,76 | R$ 109.733,62 97912
2.8 |COMPACTAGAO DE ATERRO 100% P.N. m? 6.134,51 | R$ 568 | R$ 34.843,98 41722
2.9 |REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO m? 14.753,99 | R$ 1,66 | RS 24.491,58 72961
TOTAL DO ITEM 2 - MOVIMENTO EM TERRA R$ 533.397,72
3 MICRODRENAGEM
3.1 |ESCAVAGAO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 12 CATEGORIA m? 2.749,19 | R$ 14,49 | R$ 39.835,74 90099
3.2 |TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO DMT 5 KM m? 3.573,92 | R$ 13,76 | R$ 49.177,11 97912
3.3 |ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS m? 3.573,92 | R$ 2,13 | R$ 7.612,42 74034/1
3.4 [CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS m? 229,40 | R$ 80,12 | RS 18.379,51 88549
3.5 |TRANSPORTE DE BRITA - DMT 41 KM m? 229,40 | R$ 57,46 | RS 13.181,29 97915
3.6 |FORNECIMENTO TUBULAGAO @400MM - PS1 - MF m 1.897,00 | R$ 46,72 | R$ 88.627,84 37451
3.7 |FORNECIMENTO TUBULAGAO B400MM - PAL - MF m 44,00 | R$ 86,90 | RS 3.823,60 7745
3.8 |FORNECIMENTO TUBULAGAO @600MM - PS1 - MF m 107,00 | R$ 77,76 | RS 8.320,32 37453
3.9  |FORNECIMENTO TUBULAGAO B600MM - PAL - MF m 24,00 | RS 151,81 | R$ 3.643,44 7725
3.10  |FORNECIMENTO TUBULAGAO B800MM - PAL - MF m 6,00 | R$ 241,63 | RS 1.449,78 7750
311 |ASSENTAMENTO TUBULAGAO #400MM - PS1 - MF m 1.897,00 | R$ 61,19 | RS 116.077,43 92821
3.12 | ASSENTAMENTO TUBULAGAO #400MM -PA1 - MF m 44,00 | R$ 61,19 | RS 2.692,36 92821
3.13 | ASSENTAMENTO TUBULAGAO #600MM - PS1 - MF m 107,00 | R$ 88,63 | RS 9.483,41 92824
3.14 | ASSENTAMENTO TUBULAGAO #600MM - PA1 - MF m 24,00 | RS 88,63 | RS 2.127,12 92824
3.15 | ASSENTAMENTO TUBULAGAO #800MM - PA1 - MF m 6,00 | R$ 118,28 | R$ 709,68 92826
3.6 |ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA m? 1.246,80 | RS 25,76 | RS 32.117,54 85424
3.7 |REGULARIZAGAO DO FUNDO DA VALA m? 2.294,06 | R$ 7,08 | R$ 16.241,91 94098
3.18  |REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO m? 2.128,20 | R$ 25,10 | R$ 53.417,81 93374
3.19  |CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO unid 64,00 | RS 1.600,52 | R$ 102.433,28 cPU
3.20 |CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 1,00X1,00M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO unid 2,00 | R$ 1.816,11 | RS 3.632,22 CPU
TOTAL DO ITEM 3 - MICRODRENAGEM R$ 572.983,81
4 PAVIMENTAGAO ASFALTICA
4.1 |EXECUGAO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA (E= 3CM) m? 442,59 | RS 80,12 | RS 35.460,28 88549
4.2 |CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA m? 442,59 | RS 1,43 | R$ 632,86 72888
4.3 |TRANSPORTE DE BRITA, DMT 41 KM m? 442,59 | RS 57,46 | RS 25.431,18 97915
4.4 |EXECUGAO DE SUB-BASE COM MACADAME (E=15CM) m? 2.169,83 | R$ 92,14 | R$ 199.928,11 96400
4.5 |CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MACADAME m? 3.037,74 | R$ 3,86 | R$ 11.725,65 72893
4.6 |TRANSPORTE DE MACADAME DMT 41 KM m? 3.037,74 | R$ 57,46 | RS 174.548,51 97915
4.7 |EXECUGAO DE BASE DE BRITA GRADUADA (E=15CM) m? 2.081,37 | R$ 102,57 | R$ 213.486,08 96396
4.8 |CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA m? 3.052,71 | R$ 3,86 | R$ 11.783,44 72893
4.9 | TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA DMT 41 KM m? 3.052,71 | R$ 57,46 | RS 175.408,67 97915
410 |EXECUGAO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,090,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m 2.636,00 | R$ 46,42 | R$ 122.363,12 94273
411 |[PINTURA DE MEIO FIO (CAIAGAO) m? 659,00 | RS 4,25 | R$ 2.800,72 83693
412 |IMPRIMAGAO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M? A 1,6 L/M? m? 13.876,00 | R$ 9,21 | R$ 127.797,93 72945 (CPU)
413 |PINTURA DE LIGAGAO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA=0,4 L/M? A 0,6 L/M? m? 13.050,46 | RS 2,61 [ RS 34.061,67 72943 (CPU)
414 |CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUGAO (E=4CM) m? 521,99 | RS 1.129,97 | RS 589.833,00 95993 (CPU)
4.15 | TRANSPORTE DE CBUQ DMT 41 KM m? 521,99 | R$ 97,43 | R$ 50.857,45 97919
TOTAL DO ITEM 4 - PAVIMENTACAO ASFALTICA RS 1.776.118,67
5 CAPEAMENTO ASFALTICO
5.1 |REMOGAO DE PAVIMENTO EXISTENTE, EXCLUSIVE BOTA FORA DO MATERIAL m? 1.280,00 | RS 13,19 [ RS 16.883,20 97636
5.2 |TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO, DMT 5 KM m? 192,00 | R$ 10,17 | RS 1.952,64 83358
5.3 |REMOGAO DE MATERIAL INADEQUADO, MAT. 12 CAT., INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 1 KM m? 640,00 | RS 10,59 | RS 6.777,60 89889
5.4 |TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE DMT 4 KM m? 832,00 | RS 11,01 | RS 9.160,32 97912
5.5  |ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS m? 832,00 | RS 2,13 [ RS 1.772,16 74034/1
5.6 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO m? 1.280,00 | R$ 1,66 | RS 2.124,80 72961
5.7 |EXECUCAO DE ATERRO, COM MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA m? 448,00 | RS 29,48 | RS 13.207,04 CPU
5.8  |TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA COM DMT DE 5 KM m? 582,40 | RS 13,76 | RS 8.013,82 97912
5.9  |EXECUGAO DE SUB-BASE COM MACADAME (E=15CM) m? 192,00 | R$ 92,14 | RS 17.690,88 96400
510 |CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MACADAME m? 268,80 | RS 3,86 | RS 1.037,56 72893
5.11 |TRANSPORTE DE MACADAME DMT 41 KM m? 268,80 | RS 57,46 | RS 15.445,24 97915
512  |RECOMPOSICAO DE PAV. BASE DE BRITA GRADUADA (E=15CM) m? 192,00 | R$ 102,57 | R$ 19.693,44 96396
5.13 |CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA m? 281,60 | RS 3,86 | RS 1.086,97 72893
5.14 | TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA PARA DMT 41 KM m? 281,60 | RS 57,46 | RS 16.180,73 97915
5.15  |IMPRIMAGAO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA=0,8 L/M? A 1,6 L/M? m? 1.280,00 | RS 9,21 | R$ 11.788,80 72945 (CPU)
5.16  |REMOGAO DE MEIO FIO, INCLUSIVE TRANSPORTE m 1.620,00 | RS 11,69 | RS 18.937,80 CPU
5.17  |EXECUGAO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,09X0,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m 1.620,00 | RS 46,42 | R$ 75.200,40 94273
5.18 PINTURA DE MEIO FIO (CAIAGAO) m? 405,00 | R$ 4,25 | R$ 1.721,25 83693
5.19 LIMPEZA, VARREGAO E LAVAGEM DE PISTA m? 10.900,00 | R$ 2,20 | R$ 23.980,00 CcPU
5.20  |PINTURA DE LIGAGAO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M? A 0,6 L/M? m? 10.900,00 | RS 2,61 [ RS 28.449,00 72943 (CPU)
521 |CAMADA ASFALTICA COM C.B.U.Q., EXCLUSIVE TRANSPORTE m? 327,00 | RS 1.173,80 | RS 383.832,60 95990 (CPU)
5.22 | TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 41 KM m? 327,00 | R$ 97,43 | RS 31.859,61 97919
523 |PINTURA DE LIGAGAO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M? A 0,6 L/M? m? 10.900,00 | RS 2,61 [ RS 28.449,00 72943 (CPU)
24 iko:’:::;"o;nummoso USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUGAO (E= 4CM), EXCLUSIVE s 436,00 | RS 112997 | RS 492.666,92 95093 (CPU)
5.25 | TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 41 KM m? 436,00 | RS 97,43 | RS 42.479,48 97919
TOTAL DO ITEM 5 - CAPEAMENTO ASFALTICO RS 1.270.391,26
6 SINALIZAGAO
6.1 [LIMPEZA DA SUPERFICIE PARA APLICACAO DE SINALIZAGAO m? 788,07 | RS 2,19 | RS 1.725,82 73806/1
6.2 [SINALIZAGAO HORIZONTAL TINTA ACRILICA, EIXO - (L= 12CM) m? 225,98 | RS 31,96 | RS 7.222,28 72947
6.3 [SINALIZAGAO HORIZONTAL TINTA ACRILICA, BORDOS (L= 12 CM) m? 154,95 | R$ 31,96 | RS 4.952,20 72947
6.4 |SINALIZACAO HORIZONTAL AREAS ESPECIAIS m? 407,14 | RS 19,21 | R$ 7.821,15 5213359
6.5 |PLACATIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) - SUPORTE METALICO H=2,20M, L =50CM unid 19,00 | RS 339,88 | RS 6.457,72 34723421014
TOTAL DO ITEM 6 - SINALIZAGAO RS 28.179,17
7 SERVICOS FINAIS E COMPLEMENTARES
7.1 |EXECUGAO DE ATERRO EM MEIO FIO m? 1.489,60 | RS 6,71 | RS 9.995,19 79473
7.2 |RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES unid 34,00 | RS 421,94 | RS 14.345,96 cPU
7.3 [LIMPEZA FINAL DA OBRA m? 9.580,18 | R$ 1,61 | R$ 15.424,06 cPU
TOTAL DO ITEM 7 - SERVIOS FINAIS E COMPLEMENTARES RS 39.765,21
TOTAL GLOBAL RS 4.410.094,10
08/05/2019

DATA BASE: MARGO/2019




PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA

DATA BASE: MARGO/2019

LOCAL:  |RUA BOTUCARAI - TRECHO 1
TRECHO:  [ENTRE A RS 400 E A AV. INTENDENTE ALBINO LENZ
AREA: 852,00m x 12,15m (média) + 548,20m? (Bocas de rua) = 10.900,00 m?
DATA BASE:
ITEM | DESCRICAO UNID QUANTIDADE RS - UNITARIO TOTAL MARC0/2019
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 |PLACA DE OBRA (BADESUL 1,20X2,40M) m? 2,88 | R$ 293,97 | RS 846,63 74209/1
12 |SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO m? 10.900,00 | RS 0,52 | R$ 5.668,00 78472
13 |MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS unid RS 8.714,36 | R$ - CPU
14 |ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA unid RS 15.852,87 | R$ - CPU
TOTAL DO ITEM 1 - SERVICOS PRELIMINARES RS 6.514,63
2 MOVIMENTO EM TERRA
2.1 |CORTE EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE ATE 1 KM m? R$ 10,59 | R$ - 89889
2.2 |TRANSPORTE CAMINHAO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM m? - R 11,01 | R$ - 97912
23 |REMOGAO DE MATERIAL ORGANICO OU SATURADO ATE 1 KM m? R$ 10,59 | R$ - 89889
2.4 |TRANSPORTE CAMINHAO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM m? - R 11,01 | R$ - 97912
2.5 |ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS m? - R 2,13 | R$ - 74034/1
2.6 |EXECUGAO DE ATERRO, COM MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA m? - R 23,80 | RS - CPU
2.7 |TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA COM DMT DE 5 KM m? - R 13,76 | R$ - 97912
2.8 |COMPACTAGAO DE ATERRO 100% P.N. m? - R 5,68 | RS - 41722
2.9 |REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO m? R$ 1,66 | RS - 72961
TOTAL DO ITEM 2 - MOVIMENTO EM TERRA RS -
3 MICRC
3.1 |ESCAVAGAO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 12 CATEGORIA m? - R 14,49 | RS - 90099
3.2 |TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO DMT 5 KM m? - R 13,76 | R$ - 97912
3.3 |ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS m? - R 2,13 | R$ - 74034/1
3.4 |CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS m? - R 80,12 | RS - 88549
3.5 |TRANSPORTE DE BRITA - DMT 41 KM m? - R 57,46 | RS - 97915
3.6 |FORNECIMENTO TUBULAGAO @400MM - PS1 - MF m R$ 46,72 | R$ - 37451
3.7 |FORNECIMENTO TUBULAGAO @400MM - PAL - MF m R$ 86,90 | RS - 7745
3.8 |FORNECIMENTO TUBULAGAO @600MM - PS1 - MF m R$ 77,76 | RS - 37453
3.9  |FORNECIMENTO TUBULAGAO @600MM - PAL - MF m R$ 151,81 | R$ - 7725
3.10  |FORNECIMENTO TUBULAGAO @800MM - PA1 - MF m R$ 241,63 | RS - 7750
311  |ASSENTAMENTO TUBULAGAO @400MM - PS1 - MF m - R 61,19 [ RS - 92821
312 |ASSENTAMENTO TUBULAGAO #400MM - PA1 - MF m - R 61,19 [ RS - 92821
3.13 | ASSENTAMENTO TUBULAGAO @600MM - PS1 - MF m - R 88,63 | RS - 92824
3.14  |ASSENTAMENTO TUBULAGAO @600MM - PA1 - MF m - R 88,63 | RS - 92824
3.15 | ASSENTAMENTO TUBULAGAO @800MM - PA1 - MF m - R 118,28 | R$ - 92826
3.16  |ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA m? - R 25,76 | RS - 85424
3.17  |REGULARIZAGAO DO FUNDO DA VALA m? - R 7,08 | R$ - 94098
3.18  |REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO m? - R 25,10 | RS - 93374
3.19  |CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO unid R$ 1.600,52 | RS - cPU
3.20 |CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 1,00X1,00M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO unid R$ 1.816,11 | RS - CPU
TOTAL DO ITEM 3 - MICRODRENAGEM RS -
4 PAVIMENTAGAO ASFALTICA
4.1 |EXECUGAO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA (E= 3CM) m? - RS 80,12 | RS - 88549
4.2 |CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA m? - R 1,43 | R$ - 72888
4.3 |TRANSPORTE DE BRITA, DMT 41 KM m? - R 57,46 | RS - 97915
4.4 |EXECUGAO DE SUB-BASE COM MACADAME (E=15CM) m? - R 92,14 | RS - 96400
45  |CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MACADAME m? - R 3,86 | RS - 72893
4.6 |TRANSPORTE DE MACADAME DMT 41 KM m? - R 57,46 | RS - 97915
4.7 |EXECUGAO DE BASE DE BRITA GRADUADA (E=15CM) m? - R 102,57 | R$ - 96396
4.8 |CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA m? - R 3,86 | RS - 72893
4.9 |TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA DMT 41 KM m? - R 57,46 | RS - 97915
410 |EXECUGAO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,090,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m R$ 46,42 | R$ - 94273
411 |PINTURA DE MEIO FIO (CAIAGAO) m? - |Rs 4,25 | R$ - 83693
412 |IMPRIMAGAO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M? A 1,6 L/M? m? R$ 9,21 | R$ - 72945 (CPU)
413 |PINTURA DE LIGAGAO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/M? A 0,6 L/M? m? - R 2,61 | R$ - 72943 (CPU)
4.14  |CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUGAO (E=4CM) m? - |Rs 1.129,97 | RS - 95993 (CPU)
4.15 | TRANSPORTE DE CBUQ DMT 41 KM m? - R 97,43 | RS - 97919
TOTAL DO ITEM 4 - PAVIMENTAGAO ASFALTICA R$ -
5 CAPEAMENTO ASFALTICO
5.1 |REMOGAO DE PAVIMENTO EXISTENTE, EXCLUSIVE BOTA FORA DO MATERIAL m? 1.280,00 | RS 13,19 | R$ 16.883,20 97636
5.2 |TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO, DMT 5 KM m? 192,00 | R$ 10,17 | R$ 1.952,64 83358
53 |REMOGAO DE MATERIAL INADEQUADO, MAT. 12 CAT., INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 1 KM m? 640,00 | R$ 10,59 | R$ 6.777,60 89889
5.4 |TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE DMT 4 KM m? 832,00 | RS 11,01 | R$ 9.160,32 97912
5.5  |ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS m? 832,00 | RS 2,13 | R$ 1.772,16 74034/1
5.6  |REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO m? 1.280,00 | RS 1,66 | RS 2.124,80 72961
5.7 |EXECUGAO DE ATERRO, COM MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA m? 448,00 | RS 29,48 | RS 13.207,04 cPU
5.8 |TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA COM DMT DE 5 KM m? 582,40 | RS 13,76 | R$ 8.013,82 97912
5.9  |EXECUGAO DE SUB-BASE COM MACADAME (E=15CM) m? 192,00 | R$ 92,14 | RS 17.690,88 96400
5.10  |CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MACADAME m? 268,80 | RS 3,86 | RS 1.037,56 72893
5.11 |TRANSPORTE DE MACADAME DMT 41 KM m? 268,80 | RS 57,46 | RS 15.445,24 97915
5.2 |RECOMPOSICAO DE PAV. BASE DE BRITA GRADUADA (E=15CM) m? 192,00 | R$ 102,57 | R$ 19.693,44 96396
513 |CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA m? 281,60 | RS 3,86 | RS 1.086,97 72893
5.14  |TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA PARA DMT 41 KM m? 281,60 | RS 57,46 | RS 16.180,73 97915
5.15  |IMPRIMAGAO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M? A 1,6 L/M? m? 1.280,00 | RS 9,21 | R$ 11.788,80 72945 (CPU)
5.16  |REMOGAO DE MEIO FIO, INCLUSIVE TRANSPORTE m 1.620,00 | RS 11,69 | R$ 18.937,80 cPU
5.17  |EXECUGAO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,09X0,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m 1.620,00 | RS 46,42 | R$ 75.200,40 94273
5.18  |PINTURA DE MEIO FIO (CAIAGAO) m? 405,00 | RS 4,25 | R$ 1.721,25 83693
5.19  |LIMPEZA, VARREGAO E LAVAGEM DE PISTA m? 10.900,00 | RS 2,20 | R$ 23.980,00 cPU
5.20  |PINTURA DE LIGAGAO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M? A 0,6 L/M? m? 10.900,00 | RS 2,61 | R$ 28.449,00 72943 (CPU)
5.21  |CAMADA ASFALTICA COM C.B.U.Q., EXCLUSIVE TRANSPORTE m? 327,00 | RS 1.173,80 | RS 383.832,60 95990 (CPU)
522 | TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 41 KM m? 327,00 | RS 97,43 | RS 31.859,61 97919
523 |PINTURA DE LIGAGAO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M? A 0,6 L/M? m? 10.900,00 | RS 2,61 | RS 28.449,00 72943 (CPU)
520 $§£;:PES;)TIEETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUGAO (E= 4CM), EXCLUSIVE e 436,00 | RS 112097 | r$ 492.666,92 95993 (CPU)
5.25 | TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 41 KM m? 436,00 | RS 97,43 | RS 42.479,48 97919
TOTAL DO ITEM 5 - CAPEAMENTO ASFALTICO R$ 1.270.391,26
6 SINALIZACAO
6.1 LIMPEZA DA SUPERFICIE PARA APLICAGAO DE SINALIZAGAO m? 424,25 | RS 2,19 | RS 929,10 73806/1
6.2 |SINALIZAGAO HORIZONTAL TINTA ACRILICA, EIXO - (L= 12CM) m? 79,76 | RS 31,96 | RS 2.549,12 72947
6.3 [SINALIZAGAO HORIZONTAL TINTA ACRILICA, BORDOS (L= 12 CM) m? 154,95 | R$ 31,96 | RS 4.952,20 72947
6.4 |SINALIZAGAO HORIZONTAL AREAS ESPECIAIS m? 189,54 | R$ 19,21 | RS 3.641,06 5213359
6.5 |PLACATIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) - SUPORTE METALICO H=2,20M, L =50CM unid 8,00 | R$ 339,88 | RS 2.719,04 34723+21014
TOTAL DO ITEM 6 - SINALIZACAO RS 14.790,52
7 SERVICOS FINAIS E COMPLEMENTARES
7.1 |EXECUGAO DE ATERRO EM MEIO FIO m? 567,00 | RS 6,71 | RS 3.804,57 79473
7.2 |RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES unid 14,00 | RS 421,94 | RS 5.907,16 CPU
7.3 |LIMPEZA FINAL DA OBRA m? 4.360,00 | R$ 1,61 | R$ 7.019,60 CPU
TOTAL DO ITEM 7 - SERVICOS FINAIS E COMPLEMENTARES RS 16.731,33
TOTAL ORCAMENTO - LOCAL: RS 1.308.427,74
08/05/2019




PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA

DATA BASE: MARGO/2019

LOCAL:  |RUA BOTUCARAI - TRECHO 2
TRECHO:  [ENTRE A RS 401 ATE A ESTACA 0+250
AREA: 250,01m x 10,00m + 12,45m? (Bocas de rua) = 2.512,55
DATA BASE:
ITEM | DESCRICAO UNID QUANTIDADE RS - UNITARIO MARC0/2019
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 |PLACA DE OBRA (BADESUL 1,20X2,40M) m? R$ 293,97 | RS - 74209/1
12 |SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO m? 2.512,55 | R$ 0,52 | R$ 1.306,52 78472
13 |MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS unid RS 8.714,36 | R$ - CPU
14 |ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA unid RS 15.852,87 | RS - CPU
TOTAL DO ITEM 1 - SERVICOS PRELIMINARES RS 1.306,52
2 MOVIMENTO EM TERRA
2.1 |CORTE EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE ATE 1 KM m? 482,50 | RS 10,59 | R$ 5.109,67 89889
2.2 |TRANSPORTE CAMINHAO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM m? 627,25 | RS 11,01 | R$ 6.906,02 97912
23 |REMOGAO DE MATERIAL ORGANICO OU SATURADO ATE 1 KM m? 713,00 | RS 10,59 | R$ 7.550,67 89889
2.4 |TRANSPORTE CAMINHAO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM m? 926,90 | RS 11,01 | R$ 10.205,16 97912
2.5 |ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS m? 1.554,15 | RS 2,13 | R$ 3.310,33 74034/1
2.6 |EXECUGAO DE ATERRO, COM MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA m? 732,33 RS 23,80 | RS 17.429,45 CPU
2.7 |TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA COM DMT DE 5 KM m? 952,02 | RS 13,76 | R$ 13.099,79 97912
2.8 |COMPACTAGAO DE ATERRO 100% P.N. m? 732,33 [ RS 5,68 | R$ 4.159,63 41722
2.9 |REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO m? 2.837,56 | R$ 1,66 | RS 4.710,34 72961
TOTAL DO ITEM 2 - MOVIMENTO EM TERRA RS 72.481,06
3 MICRC
3.1 |ESCAVAGAO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 12 CATEGORIA m? 448,55 | RS 14,49 | R$ 6.499,48 90099
3.2 |TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO DMT 5 KM m? 583,11 | RS 13,76 | R$ 8.023,59 97912
3.3 |ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS m? 583,11 | RS 2,13 | R$ 1.242,02 74034/1
3.4 |CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS m? 35,25 | RS 80,12 | RS 2.824,23 88549
3.5 |TRANSPORTE DE BRITA - DMT 41 KM m? 35,25 | RS 57,46 | RS 2.025,46 97915
3.6 |FORNECIMENTO TUBULAGAO @400MM - PS1 - MF m 209,00 | RS 46,72 | R$ 9.764,48 37451
3.7 |FORNECIMENTO TUBULAGAO @400MM - PAL - MF m R$ 86,90 | RS - 7745
3.8 |FORNECIMENTO TUBULAGAO @600MM - PS1 - MF m 67,00 | RS 77,76 | RS 5.209,92 37453
3.9  |FORNECIMENTO TUBULAGAO @600MM - PAL - MF m 14,00 | RS 151,81 | R$ 2.125,34 7725
3.10  |FORNECIMENTO TUBULAGAO @800MM - PA1 - MF m 6,00 | R$ 241,63 | RS 1.449,78 7750
311  |ASSENTAMENTO TUBULAGAO @400MM - PS1 - MF m 209,00 | RS 61,19 [ RS 12.788,71 92821
312 |ASSENTAMENTO TUBULAGAO #400MM - PA1 - MF m - R 61,19 [ RS - 92821
3.13 | ASSENTAMENTO TUBULAGAO @600MM - PS1 - MF m 67,00 | RS 88,63 | RS 5.938,21 92824
3.14  |ASSENTAMENTO TUBULAGAO @600MM - PA1 - MF m 14,00 | RS 88,63 | RS 1.240,82 92824
3.15 | ASSENTAMENTO TUBULAGAO @800MM - PA1 - MF m 6,00 | R$ 118,28 | R$ 709,68 92826
3.16  |ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA m? 177,60 | R$ 25,76 | RS 4.574,97 85424
3.17  |REGULARIZAGAO DO FUNDO DA VALA m? 352,50 | RS 7,08 | R$ 2.495,70 94098
3.18  |REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO m? 340,02 | RS 25,10 [ RS 8.534,50 93374
3.19  |CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO unid 6,00 | R$ 1.600,52 | RS 9.603,12 cPU
3.20 |CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 1,00X1,00M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO unid 2,00 | R$ 1.816,11 | RS 3.632,22 CPU
TOTAL DO ITEM 3 - MICRODRENAGEM RS 88.682,23
4 PAVIMENTAGAO ASFALTICA
4.1 |EXECUGAO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA (E= 3CM) m? 85,12 | R$ 80,12 | RS 6.819,81 88549
4.2 |CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA m? 85,12 | R$ 1,43 [ RS 121,72 72888
4.3 |TRANSPORTE DE BRITA, DMT 41 KM m? 85,12 | R$ 57,46 | RS 4.890,99 97915
4.4 |EXECUGAO DE SUB-BASE COM MACADAME (E=15CM) m? 417,38 | RS 92,14 | RS 38.457,39 96400
45  |CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MACADAME m? 584,33 | RS 3,86 | RS 2.255,51 72893
4.6 |TRANSPORTE DE MACADAME DMT 41 KM m? 584,33 | RS 57,46 | RS 33.575,60 97915
4.7 |EXECUGAO DE BASE DE BRITA GRADUADA (E=15CM) m? 400,50 | RS 102,57 | R$ 41.079,28 96396
4.8 |CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA m? 587,41 | RS 3,86 | RS 2.267,40 72893
4.9 |TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA DMT 41 KM m? 587,41 | RS 57,46 | RS 33.752,57 97915
410 |EXECUGAO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,090,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m 507,00 | RS 46,42 | R$ 23.534,94 94273
411 |PINTURA DE MEIO FIO (CAIAGAO) m? 126,75 | R$ 4,25 | R$ 538,68 83693
412 |IMPRIMAGAO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M? A 1,6 L/M? m? 2.670,05 | R$ 9,21 | R$ 24.591,16 72945 (CPU)
413 |PINTURA DE LIGAGAO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/M? A 0,6 L/M? m? 2.512,55 | R$ 2,61 | R$ 6.557,75 72943 (CPU)
4.14  |CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUGAO (E=4CM) m? 100,50 | R$ 1.129,97 | RS 113.561,98 95993 (CPU)
4.15 | TRANSPORTE DE CBUQ DMT 41 KM m? 100,50 | R$ 97,43 | RS 9.791,71 97919
TOTAL DO ITEM 4 - PAVIMENTAGAO ASFALTICA RS 341.796,49
5 CAPEAMENTO ASFALTICO
5.1 |REMOGAO DE PAVIMENTO EXISTENTE, EXCLUSIVE BOTA FORA DO MATERIAL m? R$ 13,19 | R$ - 97636
5.2 |TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO, DMT 5 KM m? - R 10,17 | RS - 83358
53 |REMOGAO DE MATERIAL INADEQUADO, MAT. 12 CAT., INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 1 KM m? - |Rs 10,59 | R$ - 89889
5.4 |TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE DMT 4 KM m? - R 11,01 | RS - 97912
5.5  |ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS m? - R 2,13 | RS - 74034/1
5.6  |REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO m? - |Rs 1,66 | RS - 72961
5.7 |EXECUGAO DE ATERRO, COM MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA m? - R 29,48 | RS - cPU
5.8 |TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA COM DMT DE 5 KM m? - R 13,76 | R$ - 97912
5.9  |EXECUGAO DE SUB-BASE COM MACADAME (E=15CM) m? - |Rs 92,14 | RS - 96400
5.10  |CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MACADAME m? - R 3,86 | RS - 72893
5.11 |TRANSPORTE DE MACADAME DMT 41 KM m? - R 57,46 | RS - 97915
5.2 |RECOMPOSICAO DE PAV. BASE DE BRITA GRADUADA (E=15CM) m? - |Rs 102,57 | R$ - 96396
513 |CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA m? - R 3,86 | RS - 72893
5.14  |TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA PARA DMT 41 KM m? - R 57,46 | RS - 97915
5.15  |IMPRIMAGAO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M? A 1,6 L/M? m? - R 9,21 | R$ - 72945 (CPU)
5.16  |REMOGAO DE MEIO FIO, INCLUSIVE TRANSPORTE m R$ 11,69 | R$ - cPU
5.17  |EXECUGAO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,09X0,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m - |Rs 46,42 | R$ - 94273
5.18  |PINTURA DE MEIO FIO (CAIAGAO) m? - |Rs 4,25 | R$ - 83693
5.19  |LIMPEZA, VARREGAO E LAVAGEM DE PISTA m? R$ 2,20 | R$ - cPU
5.20  |PINTURA DE LIGAGAO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M? A 0,6 L/M? m? - R 2,61 | R$ - 72943 (CPU)
5.21  |CAMADA ASFALTICA COM C.B.U.Q., EXCLUSIVE TRANSPORTE m? - R 1.173,80 | RS - 95990 (CPU)
522 | TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 41 KM m? - |Rs 97,43 | RS - 97919
523 |PINTURA DE LIGAGAO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M? A 0,6 L/M? m? - |Rs 2,61 | RS - 72943 (CPU)
520 gs:l;::g%l:ﬂumwoso USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUGAO (E= 4CM), EXCLUSIVE e = s 112097 | r$ . 95993 (CPU)
525 | TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 41 KM m? - R$ 97,43 | RS - 97919
TOTAL DO ITEM 5 - CAPEAMENTO ASFALTICO R$ -
6 SINALIZACAO
6.1 LIMPEZA DA SUPERFICIE PARA APLICAGAO DE SINALIZAGAO m? 50,40 | RS 2,19 | RS 110,37 73806/1
6.2 |SINALIZAGAO HORIZONTAL TINTA ACRILICA, EIXO - (L= 12CM) m? 28,40 | RS 31,96 | RS 907,66 72947
6.3 [SINALIZAGAO HORIZONTAL TINTA ACRILICA, BORDOS (L= 12 CM) m? R$ 31,96 | RS - 72947
6.4 |SINALIZAGAO HORIZONTAL AREAS ESPECIAIS m? 22,00 | RS 19,21 | RS 422,62 5213359
6.5 |PLACATIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) - SUPORTE METALICO H=2,20M, L =50CM unid 1,00 | RS 339,88 | RS 339,88 34723+21014
TOTAL DO ITEM 6 - SINALIZACAO RS 1.780,53
7 SERVICOS FINAIS E COMPLEMENTARES
7.1 |EXECUGAO DE ATERRO EM MEIO FIO m? 177,45 | R$ 6,71 | RS 1.190,68 79473
7.2 |RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES unid 2,00 | R$ 421,94 | RS 843,88 CPU
73 LIMPEZA FINAL DA OBRA m? 1.005,02 | R$ 1,61 | RS 1.618,08 CPU
TOTAL DO ITEM 7 - SERVICOS FINAIS E COMPLEMENTARES RS 3.652,64
TOTAL ORCAMENTO - LOCAL: RS 509.699,47
08/05/2019




PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA

DATA BASE: MARGO/2019

LOCAL:  |RUABEIRA RIO - TRECHO 1
TRECHO:  [ENTRE A RUA BOTUCARAI ATE O ASFALTO EXISTENTE
AREA: 42,00m X 10,00m = 420,00 m*
DATA BASE:
ITEM | DESCRICAO UNID QUANTIDADE RS - UNITARIO TOTAL MARC0/2019
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 |PLACA DE OBRA (BADESUL 1,20X2,40M) m? R$ 293,97 | RS - 74209/1
12 |SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO m? 420,00 | RS 0,52 | R$ 218,40 78472
13 |MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS unid RS 8.714,36 | R$ - CPU
14 |ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA unid RS 15.852,87 | RS - CPU
TOTAL DO ITEM 1 - SERVICOS PRELIMINARES RS 218,40
2 MOVIMENTO EM TERRA
2.1 |CORTE EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE ATE 1 KM m? 73,13 [ RS 10,59 | R$ 774,44 89889
2.2 |TRANSPORTE CAMINHAO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM m? 95,06 | RS 11,01 | R$ 1.046,61 97912
23 |REMOGAO DE MATERIAL ORGANICO OU SATURADO ATE 1 KM m? 323,00 | RS 10,59 | R$ 3.420,57 89889
2.4 |TRANSPORTE CAMINHAO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM m? 419,90 | RS 11,01 | R$ 4.623,09 97912
2.5 |ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS m? 514,96 | RS 2,13 | R$ 1.096,86 74034/1
2.6 |EXECUGAO DE ATERRO, COM MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA m? 323,00 | RS 23,80 | RS 7.687,40 CPU
2.7 |TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA COM DMT DE 5 KM m? 419,90 | RS 13,76 | R$ 5.777,82 97912
2.8 |COMPACTAGAO DE ATERRO 100% P.N. m? 323,00 | RS 5,68 | R$ 1.834,64 41722
2.9 |REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO m? 474,60 | RS 1,66 | RS 787,83 72961
TOTAL DO ITEM 2 - MOVIMENTO EM TERRA RS 27.049,26
3 MICRC
3.1 |ESCAVAGAO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 12 CATEGORIA m? - R 14,49 | RS - 90099
3.2 |TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO DMT 5 KM m? - R 13,76 | R$ - 97912
3.3 |ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS m? - R 2,13 | R$ - 74034/1
3.4 |CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS m? - R 80,12 | RS - 88549
3.5 |TRANSPORTE DE BRITA - DMT 41 KM m? - R 57,46 | RS - 97915
3.6 |FORNECIMENTO TUBULAGAO @400MM - PS1 - MF m - R 46,72 | R$ - 37451
3.7 |FORNECIMENTO TUBULAGAO @400MM - PAL - MF m R$ 86,90 | RS - 7745
3.8 |FORNECIMENTO TUBULAGAO @600MM - PS1 - MF m - R 77,76 | RS - 37453
3.9  |FORNECIMENTO TUBULAGAO @600MM - PAL - MF m - R 151,81 | R$ - 7725
3.10  |FORNECIMENTO TUBULAGAO @800MM - PA1 - MF m - R 241,63 | RS - 7750
311  |ASSENTAMENTO TUBULAGAO @400MM - PS1 - MF m - R 61,19 [ RS - 92821
312 |ASSENTAMENTO TUBULAGAO #400MM - PA1 - MF m - R 61,19 [ RS - 92821
3.13 | ASSENTAMENTO TUBULAGAO @600MM - PS1 - MF m - R 88,63 | RS - 92824
3.14  |ASSENTAMENTO TUBULAGAO @600MM - PA1 - MF m - R 88,63 | RS - 92824
3.15 | ASSENTAMENTO TUBULAGAO @800MM - PA1 - MF m - R 118,28 | R$ - 92826
3.16  |ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA m? - R 25,76 | RS - 85424
3.17  |REGULARIZAGAO DO FUNDO DA VALA m? - R 7,08 | R$ - 94098
3.18  |REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO m? - R 25,10 | RS - 93374
3.19  |CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO unid - R 1.600,52 | RS - cPU
3.20 |CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 1,00X1,00M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO unid R$ 1.816,11 | RS - CPU
TOTAL DO ITEM 3 - MICRODRENAGEM RS -
4 PAVIMENTAGAO ASFALTICA
4.1 |EXECUGAO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA (E= 3CM) m? 14,23 [ RS 80,12 | RS 1.140,10 88549
4.2 |CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA m? 14,23 [ RS 1,43 [ RS 20,34 72888
4.3 |TRANSPORTE DE BRITA, DMT 41 KM m? 14,23 [ RS 57,46 | RS 817,65 97915
4.4 |EXECUGAO DE SUB-BASE COM MACADAME (E=15CM) m? 69,80 | RS 92,14 | RS 6.431,37 96400
45  |CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MACADAME m? 97,72 | R$ 3,86 | RS 377,19 72893
4.6 |TRANSPORTE DE MACADAME DMT 41 KM m? 97,72 | R$ 57,46 | RS 5.614,99 97915
4.7 |EXECUGAO DE BASE DE BRITA GRADUADA (E=15CM) m? 66,96 | RS 102,57 | R$ 6.868,08 96396
4.8 |CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA m? 98,21 | R$ 3,86 | RS 379,09 72893
4.9 |TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA DMT 41 KM m? 98,21 | R$ 57,46 | RS 5.643,14 97915
410 |EXECUGAO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,090,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m 86,00 | R$ 46,42 | R$ 3.992,12 94273
411 |PINTURA DE MEIO FIO (CAIAGAO) m? 21,50 | RS 4,25 | R$ 91,37 83693
412 |IMPRIMAGAO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M? A 1,6 L/M? m? 446,46 | RS 9,21 | R$ 4.111,89 72945 (CPU)
413 |PINTURA DE LIGAGAO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/M? A 0,6 L/M? m? 420,00 | RS 2,61 | R$ 1.096,20 72943 (CPU)
4.14  |CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUGAO (E=4CM) m? 16,80 | RS 1.129,97 | RS 18.983,49 95993 (CPU)
4.15 | TRANSPORTE DE CBUQ DMT 41 KM m? 16,80 | RS 97,43 | RS 1.636,82 97919
TOTAL DO ITEM 4 - PAVIMENTAGAO ASFALTICA RS 57.203,84
5 CAPEAMENTO ASFALTICO
5.1 |REMOGAO DE PAVIMENTO EXISTENTE, EXCLUSIVE BOTA FORA DO MATERIAL m? R$ 13,19 | R$ - 97636
5.2 |TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO, DMT 5 KM m? - R 10,17 | RS - 83358
53 |REMOGAO DE MATERIAL INADEQUADO, MAT. 12 CAT., INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 1 KM m? - |Rs 10,59 | R$ - 89889
5.4 |TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE DMT 4 KM m? - R 11,01 | RS - 97912
5.5  |ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS m? - R 2,13 | RS - 74034/1
5.6  |REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO m? - |Rs 1,66 | RS - 72961
5.7 |EXECUGAO DE ATERRO, COM MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA m? - R 29,48 | RS - cPU
5.8 |TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA COM DMT DE 5 KM m? - R 13,76 | R$ - 97912
5.9  |EXECUGAO DE SUB-BASE COM MACADAME (E=15CM) m? - |Rs 92,14 | RS - 96400
5.10  |CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MACADAME m? - R 3,86 | RS - 72893
5.11 |TRANSPORTE DE MACADAME DMT 41 KM m? - R 57,46 | RS - 97915
5.2 |RECOMPOSICAO DE PAV. BASE DE BRITA GRADUADA (E=15CM) m? - |Rs 102,57 | R$ - 96396
513 |CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA m? - R 3,86 | RS - 72893
5.14  |TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA PARA DMT 41 KM m? - R 57,46 | RS - 97915
5.15  |IMPRIMAGAO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M? A 1,6 L/M? m? - R 9,21 | R$ - 72945 (CPU)
5.16  |REMOGAO DE MEIO FIO, INCLUSIVE TRANSPORTE m R$ 11,69 | R$ - cPU
5.17  |EXECUGAO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,09X0,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m - |Rs 46,42 | R$ - 94273
5.18  |PINTURA DE MEIO FIO (CAIAGAO) m? - |Rs 4,25 | R$ - 83693
5.19  |LIMPEZA, VARREGAO E LAVAGEM DE PISTA m? R$ 2,20 | R$ - cPU
5.20  |PINTURA DE LIGAGAO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M? A 0,6 L/M? m? - R 2,61 | R$ - 72943 (CPU)
5.21  |CAMADA ASFALTICA COM C.B.U.Q., EXCLUSIVE TRANSPORTE m? - R 1.173,80 | RS - 95990 (CPU)
522 | TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 41 KM m? - |Rs 97,43 | RS - 97919
523 |PINTURA DE LIGAGAO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M? A 0,6 L/M? m? - |Rs 2,61 | RS - 72943 (CPU)
520 gs:l;::g%l:ﬂumwoso USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUGAO (E= 4CM), EXCLUSIVE e = s 112097 | r$ . 95993 (CPU)
525 | TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 41 KM m? - R$ 97,43 | RS - 97919
TOTAL DO ITEM 5 - CAPEAMENTO ASFALTICO R$ -
6 SINALIZACAO
6.1 LIMPEZA DA SUPERFICIE PARA APLICAGAO DE SINALIZAGAO m? 26,03 | RS 2,19 | RS 57,00 73806/1
6.2 |SINALIZAGAO HORIZONTAL TINTA ACRILICA, EIXO - (L= 12CM) m? 4,03 | R$ 31,96 | RS 128,79 72947
6.3 [SINALIZAGAO HORIZONTAL TINTA ACRILICA, BORDOS (L= 12 CM) m? R$ 31,96 | RS - 72947
6.4 |SINALIZAGAO HORIZONTAL AREAS ESPECIAIS m? 22,00 | RS 19,21 | RS 422,62 5213359
6.5 |PLACATIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) - SUPORTE METALICO H=2,20M, L =50CM unid 1,00 | RS 339,88 | RS 339,88 34723+21014
TOTAL DO ITEM 6 - SINALIZACAO RS 948,29
7 SERVICOS FINAIS E COMPLEMENTARES
7.1 |EXECUGAO DE ATERRO EM MEIO FIO m? 30,10 | RS 6,71 | RS 201,97 79473
7.2 |RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES unid 2,00 | R$ 421,94 | RS 843,88 CPU
73 LIMPEZA FINAL DA OBRA m? 168,00 | RS 1,61 | RS 270,48 CPU
TOTAL DO ITEM 7 - SERVICOS FINAIS E COMPLEMENTARES RS 1.316,33
TOTAL ORCAMENTO - LOCAL: RS 86.736,12
08/05/2019




PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA

DATA BASE: MARGO/2019

LOCAL:  |RUABEIRA RIO - TRECHO 2
TRECHO: |ENTRE A RUA 7 DE SETEMBRO E A AV. 15 DE NOVEMBRO
AREA: 151,14m x 10,00m + 1,60m? (bocas de rua) = 1.513,00m*
DATA BASE:
ITEM | DESCRICAO UNID QUANTIDADE RS - UNITARIO TOTAL MARC0/2019
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 |PLACA DE OBRA (BADESUL 1,20X2,40M) m? R$ 293,97 | RS - 74209/1
12 |SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO m? 1.513,00 | RS 0,52 | R$ 786,76 78472
13 |MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS unid RS 8.714,36 | R$ - CPU
14 |ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA unid RS 15.852,87 | RS - CPU
TOTAL DO ITEM 1 - SERVICOS PRELIMINARES RS 786,76
2 MOVIMENTO EM TERRA
2.1 |CORTE EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE ATE 1 KM m? 211,17 | RS 10,59 | R$ 2.236,29 89889
2.2 |TRANSPORTE CAMINHAO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM m? 274,52 | RS 11,01 | R$ 3.022,46 97912
23 |REMOGAO DE MATERIAL ORGANICO OU SATURADO ATE 1 KM m? 1.165,00 | RS 10,59 | R$ 12.337,35 89889
2.4 |TRANSPORTE CAMINHAO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM m? 1.514,50 | RS 11,01 | R$ 16.674,64 97912
2.5 |ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS m? 1.789,02 | RS 2,13 | R$ 3.810,61 74034/1
2.6 |EXECUGAO DE ATERRO, COM MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA m? 1.165,22 | RS 23,80 | RS 27.732,23 CPU
2.7 |TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA COM DMT DE 5 KM m? 1.514,78 | RS 13,76 | R$ 20.843,37 97912
2.8 |COMPACTAGAO DE ATERRO 100% P.N. m? 1.165,22 | RS 5,68 | R$ 6.618,44 41722
2.9 |REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO m? 1.709,48 | RS 1,66 | RS 2.837,73 72961
TOTAL DO ITEM 2 - MOVIMENTO EM TERRA RS 96.113,12
3 MICRC
3.1 |ESCAVAGAO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 12 CATEGORIA m? 248,92 | RS 14,49 | R$ 3.606,85 90099
3.2 |TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO DMT 5 KM m? 323,59 [ RS 13,76 | R$ 4.452,59 97912
3.3 |ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS m? 323,59 [ RS 2,13 | R$ 689,24 74034/1
3.4 |CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS m? 21,17 RS 80,12 | RS 1.696,14 88549
3.5 |TRANSPORTE DE BRITA - DMT 41 KM m? 21,17 [ RS 57,46 | RS 1.216,42 97915
3.6 |FORNECIMENTO TUBULAGAO @400MM - PS1 - MF m 196,00 | R$ 46,72 | R$ 9.157,12 37451
3.7 |FORNECIMENTO TUBULAGAO @400MM - PAL - MF m R$ 86,90 | RS - 7745
3.8 |FORNECIMENTO TUBULAGAO @600MM - PS1 - MF m - R 77,76 | RS - 37453
3.9  |FORNECIMENTO TUBULAGAO @600MM - PAL - MF m - R 151,81 | R$ - 7725
3.10  |FORNECIMENTO TUBULAGAO @800MM - PA1 - MF m - R 241,63 | RS - 7750
311  |ASSENTAMENTO TUBULAGAO @400MM - PS1 - MF m 196,00 | R$ 61,19 [ RS 11.993,24 92821
312 |ASSENTAMENTO TUBULAGAO #400MM - PA1 - MF m - R 61,19 [ RS - 92821
3.13 | ASSENTAMENTO TUBULAGAO @600MM - PS1 - MF m - R 88,63 | RS - 92824
3.14  |ASSENTAMENTO TUBULAGAO @600MM - PA1 - MF m - R 88,63 | RS - 92824
3.15 | ASSENTAMENTO TUBULAGAO @800MM - PA1 - MF m - R 118,28 | R$ - 92826
3.16  |ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA m? 117,60 | R$ 25,76 | RS 3.029,37 85424
3.17  |REGULARIZAGAO DO FUNDO DA VALA m? 211,68 | RS 7,08 | R$ 1.498,69 94098
3.18  |REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO m? 194,04 | R$ 25,10 [ RS 4.870,40 93374
3.19  |CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO unid 7,00 | R$ 1.600,52 | RS 11.203,64 cPU
3.20 |CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 1,00X1,00M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO unid R$ 1.816,11 | RS - CPU
TOTAL DO ITEM 3 - MICRODRENAGEM RS 53.413,70
4 PAVIMENTAGAO ASFALTICA
4.1 |EXECUGAO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA (E= 3CM) m? 51,28 | RS 80,12 | RS 4.108,55 88549
4.2 |CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA m? 51,28 | RS 1,43 [ RS 73,33 72888
4.3 |TRANSPORTE DE BRITA, DMT 41 KM m? 51,28 | RS 57,46 | RS 2.946,54 97915
4.4 |EXECUGAO DE SUB-BASE COM MACADAME (E=15CM) m? 251,43 | RS 92,14 | RS 23.166,76 96400
45  |CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MACADAME m? 352,00 | RS 3,86 | RS 1.358,72 72893
4.6 |TRANSPORTE DE MACADAME DMT 41 KM m? 352,00 | RS 57,46 | RS 20.225,92 97915
4.7 |EXECUGAO DE BASE DE BRITA GRADUADA (E=15CM) m? 241,23 | RS 102,57 | R$ 24.742,96 96396
4.8 |CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA m? 353,81 [ RS 3,86 | RS 1.365,70 72893
4.9 |TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA DMT 41 KM m? 353,81 | RS 57,46 | RS 20329,92 97915
410 |EXECUGAO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,090,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m 306,00 | RS 46,42 | R$ 14.204,52 94273
411 |PINTURA DE MEIO FIO (CAIAGAO) m? 76,50 | RS 4,25 | R$ 325,12 83693
412 |IMPRIMAGAO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M? A 1,6 L/M? m? 1.608,21 | RS 9,21 | R$ 14.811,61 72945 (CPU)
413 |PINTURA DE LIGAGAO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/M? A 0,6 L/M? m? 1.513,00 | RS 2,61 | R$ 3.948,93 72943 (CPU)
4.14  |CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUGAO (E=4CM) m? 60,52 | RS 1.129,97 | RS 68.385,78 95993 (CPU)
4.15 | TRANSPORTE DE CBUQ DMT 41 KM m? 60,52 | RS 97,43 | RS 5.896,46 97919
TOTAL DO ITEM 4 - PAVIMENTAGAO ASFALTICA RS 205.890,82
5 CAPEAMENTO ASFALTICO
5.1 |REMOGAO DE PAVIMENTO EXISTENTE, EXCLUSIVE BOTA FORA DO MATERIAL m? R$ 13,19 | R$ - 97636
5.2 |TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO, DMT 5 KM m? - R 10,17 | RS - 83358
53 |REMOGAO DE MATERIAL INADEQUADO, MAT. 12 CAT., INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 1 KM m? - |Rs 10,59 | R$ - 89889
5.4 |TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE DMT 4 KM m? - R 11,01 | RS - 97912
5.5  |ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS m? - R 2,13 | RS - 74034/1
5.6  |REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO m? - |Rs 1,66 | RS - 72961
5.7 |EXECUGAO DE ATERRO, COM MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA m? - R 29,48 | RS - cPU
5.8 |TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA COM DMT DE 5 KM m? - R 13,76 | R$ - 97912
5.9  |EXECUGAO DE SUB-BASE COM MACADAME (E=15CM) m? - |Rs 92,14 | RS - 96400
5.10  |CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MACADAME m? - R 3,86 | RS - 72893
5.11 |TRANSPORTE DE MACADAME DMT 41 KM m? - R 57,46 | RS - 97915
5.2 |RECOMPOSICAO DE PAV. BASE DE BRITA GRADUADA (E=15CM) m? - |Rs 102,57 | R$ - 96396
513 |CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA m? - R 3,86 | RS - 72893
5.14  |TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA PARA DMT 41 KM m? - R 57,46 | RS - 97915
5.15  |IMPRIMAGAO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M? A 1,6 L/M? m? - R 9,21 | R$ - 72945 (CPU)
5.16  |REMOGAO DE MEIO FIO, INCLUSIVE TRANSPORTE m R$ 11,69 | R$ - cPU
5.17  |EXECUGAO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,09X0,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m - |Rs 46,42 | R$ - 94273
5.18  |PINTURA DE MEIO FIO (CAIAGAO) m? - |Rs 4,25 | R$ - 83693
5.19  |LIMPEZA, VARREGAO E LAVAGEM DE PISTA m? R$ 2,20 | R$ - cPU
5.20  |PINTURA DE LIGAGAO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M? A 0,6 L/M? m? - R 2,61 | R$ - 72943 (CPU)
5.21  |CAMADA ASFALTICA COM C.B.U.Q., EXCLUSIVE TRANSPORTE m? - R 1.173,80 | RS - 95990 (CPU)
522 | TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 41 KM m? - |Rs 97,43 | RS - 97919
523 |PINTURA DE LIGAGAO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M? A 0,6 L/M? m? - |Rs 2,61 | RS - 72943 (CPU)
520 $§:‘;:FESST?TUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUGAO (E= 4CM), EXCLUSIVE e = s 112097 | r$ . 95993 (CPU)
525 | TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 41 KM m? - R$ 97,43 | RS - 97919
TOTAL DO ITEM 5 - CAPEAMENTO ASFALTICO R$ -
6 SINALIZACAO
6.1 LIMPEZA DA SUPERFICIE PARA APLICAGAO DE SINALIZAGAO m? 39,21 | R$ 2,19 | RS 85,86 73806/1
6.2 |SINALIZAGAO HORIZONTAL TINTA ACRILICA, EIXO - (L= 12CM) m? 17,21 [ RS 31,96 | RS 550,03 72947
6.3 [SINALIZAGAO HORIZONTAL TINTA ACRILICA, BORDOS (L= 12 CM) m? R$ 31,96 | RS - 72947
6.4 |SINALIZAGAO HORIZONTAL AREAS ESPECIAIS m? 22,00 | RS 19,21 | RS 422,62 5213359
6.5 |PLACATIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) - SUPORTE METALICO H=2,20M, L =50CM unid 1,00 | RS 339,88 | RS 339,88 34723+21014
TOTAL DO ITEM 6 - SINALIZACAO RS 1.398,39
7 SERVICOS FINAIS E COMPLEMENTARES
7.1 |EXECUGAO DE ATERRO EM MEIO FIO m? 107,10 | R$ 6,71 | RS 718,64 79473
7.2 |RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES unid 2,00 | R$ 421,94 | RS 843,88 CPU
73 LIMPEZA FINAL DA OBRA m? 605,20 | RS 1,61 | RS 974,37 CPU
TOTAL DO ITEM 7 - SERVICOS FINAIS E COMPLEMENTARES RS 2.536,89
TOTAL ORCAMENTO - LOCAL: RS 360.139,68
08/05/2019




PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA

DATA BASE: MARGO/2019

LOCAL:  |RUA SANTO ANTONIO - TRECHO 1
TRECHO: [ENTRE A AV. AMANDIO SILVA E A RUA GASPAR SILVEIRA MARTINS
AREA: 293,15m x 10,00m + 3,46m? (bocas de rua) = 2.934,96 m*
DATA BASE:
ITEM | DESCRICAO UNID ‘ QUANTIDADE RS - UNITARIO TOTAL MARC0/2019
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 |PLACA DE OBRA (BADESUL 1,20X2,40M) m? R$ 293,97 | RS - 74209/1
12 |SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO m? 2.934,96 | R$ 0,52 | R$ 1.526,17 78472
13 |MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS unid RS 8.714,36 | R$ - CPU
14 |ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA unid RS 15.852,87 | RS - CPU
TOTAL DO ITEM 1 - SERVICOS PRELIMINARES RS 1.526,17
2 MOVIMENTO EM TERRA
2.1 |CORTE EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE ATE 1 KM m? 443,18 | RS 10,59 | R$ 4.693,27 89889
2.2 |TRANSPORTE CAMINHAO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM m? 576,13 | RS 11,01 | R$ 6.343,19 97912
23 |REMOGAO DE MATERIAL ORGANICO OU SATURADO ATE 1 KM m? 2.260,00 | R$ 10,59 | R$ 23.933,40 89889
2.4 |TRANSPORTE CAMINHAO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM m? 2.938,00 | R$ 11,01 | R$ 32.347,38 97912
2.5 |ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS m? 3.514,13 | R$ 2,13 | R$ 7.485,09 74034/1
2.6 |EXECUGAO DE ATERRO, COM MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA m? 2.262,61 | R$ 23,80 | RS 53.850,11 CPU
2.7 |TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA COM DMT DE 5 KM m? 2.941,39 | R$ 13,76 | R$ 40.473,52 97912
2.8 |COMPACTAGAO DE ATERRO 100% P.N. m? 2.262,61 | R$ 5,68 | R$ 12.851,62 41722
2.9 |REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO m? 3.316,05 | R$ 1,66 | RS 5.504,64 72961
TOTAL DO ITEM 2 - MOVIMENTO EM TERRA RS 187.482,22
3 MICRC
3.1 |ESCAVAGAO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 12 CATEGORIA m? 723,90 | RS 14,49 | R$ 10.489,31 90099
3.2 |TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO DMT 5 KM m? 941,07 | RS 13,76 | R$ 12.949,12 97912
3.3 |ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS m? 941,07 | RS 2,13 | R$ 2.004,47 74034/1
3.4 |CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS m? 61,56 | RS 80,12 | RS 4.932,18 88549
3.5 |TRANSPORTE DE BRITA - DMT 41 KM m? 61,56 | RS 57,46 | RS 3.537,23 97915
3.6 |FORNECIMENTO TUBULAGAO @400MM - PS1 - MF m 570,00 | RS 46,72 | R$ 26.630,40 37451
3.7 |FORNECIMENTO TUBULAGAO @400MM - PAL - MF m R$ 86,90 | RS - 7745
3.8 |FORNECIMENTO TUBULAGAO @600MM - PS1 - MF m - R 77,76 | RS - 37453
3.9  |FORNECIMENTO TUBULAGAO @600MM - PAL - MF m - R 151,81 | R$ - 7725
3.10  |FORNECIMENTO TUBULAGAO @800MM - PA1 - MF m - R 241,63 | RS - 7750
311  |ASSENTAMENTO TUBULAGAO @400MM - PS1 - MF m 570,00 | RS 61,19 [ RS 34.878,30 92821
312 |ASSENTAMENTO TUBULAGAO #400MM - PA1 - MF m - R 61,19 [ RS - 92821
3.13 | ASSENTAMENTO TUBULAGAO @600MM - PS1 - MF m - R 88,63 | RS - 92824
3.14  |ASSENTAMENTO TUBULAGAO @600MM - PA1 - MF m - R 88,63 | RS - 92824
3.15 | ASSENTAMENTO TUBULAGAO @800MM - PA1 - MF m - R 118,28 | R$ - 92826
3.16  |ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA m? 342,00 | RS 25,76 | RS 8.809,92 85424
3.17  |REGULARIZAGAO DO FUNDO DA VALA m? 615,60 | RS 7,08 | R$ 4.358,44 94098
3.18  |REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO m? 564,30 | RS 25,10 [ RS 14.163,93 93374
3.19  |CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO unid 18,00 | RS 1.600,52 | RS 28.809,36 cPU
3.20 |CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 1,00X1,00M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO unid R$ 1.816,11 | RS - CPU
TOTAL DO ITEM 3 - MICRODRENAGEM RS 151.562,66
4 PAVIMENTAGAO ASFALTICA
4.1 |EXECUGAO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA (E= 3CM) m? 99,48 | R$ 80,12 | RS 7.970,33 88549
4.2 |CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA m? 99,48 | R$ 1,43 [ RS 142,25 72888
4.3 |TRANSPORTE DE BRITA, DMT 41 KM m? 99,48 | R$ 57,46 | RS 5.716,12 97915
4.4 |EXECUGAO DE SUB-BASE COM MACADAME (E=15CM) m? 487,73 | RS 92,14 | RS 44.939,44 96400
45  |CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MACADAME m? 682,82 | RS 3,86 | RS 2.635,68 72893
4.6 |TRANSPORTE DE MACADAME DMT 41 KM m? 682,82 | RS 57,46 | RS 39.234,83 97915
4.7 |EXECUGAO DE BASE DE BRITA GRADUADA (E=15CM) m? 467,94 | RS 102,57 | R$ 47.996,60 96396
4.8 |CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA m? 686,32 | RS 3,86 | RS 2.649,19 72893
4.9 |TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA DMT 41 KM m? 686,32 | RS 57,46 | RS 39.435,94 97915
410 |EXECUGAO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,090,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m 592,00 | RS 46,42 | R$ 27.480,64 94273
411 |PINTURA DE MEIO FIO (CAIAGAO) m? 148,00 | R$ 4,25 | R$ 629,00 83693
412 |IMPRIMAGAO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M? A 1,6 L/M? m? 3.119,64 | R$ 9,21 | R$ 28.731,88 72945 (CPU)
413 |PINTURA DE LIGAGAO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/M? A 0,6 L/M? m? 2.934,96 | R$ 2,61 | R$ 7.660,24 72943 (CPU)
4.14  |CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUGAO (E=4CM) m? 117,39 | R$ 1.129,97 | RS 132.647,17 95993 (CPU)
4.15 | TRANSPORTE DE CBUQ DMT 41 KM m? 117,39 | R$ 97,43 | RS 11.437,30 97919
TOTAL DO ITEM 4 - PAVIMENTAGAO ASFALTICA RS 399.306,61
5 CAPEAMENTO ASFALTICO
5.1 |REMOGAO DE PAVIMENTO EXISTENTE, EXCLUSIVE BOTA FORA DO MATERIAL m? R$ 13,19 | R$ - 97636
5.2 |TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO, DMT 5 KM m? - R 10,17 | RS - 83358
53 |REMOGAO DE MATERIAL INADEQUADO, MAT. 12 CAT., INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 1 KM m? - |Rs 10,59 | R$ - 89889
5.4 |TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE DMT 4 KM m? - R 11,01 | RS - 97912
5.5  |ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS m? - R 2,13 | RS - 74034/1
5.6  |REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO m? - |Rs 1,66 | RS - 72961
5.7 |EXECUGAO DE ATERRO, COM MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA m? - R 29,48 | RS - cPU
5.8 |TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA COM DMT DE 5 KM m? - R 13,76 | R$ - 97912
5.9  |EXECUGAO DE SUB-BASE COM MACADAME (E=15CM) m? - |Rs 92,14 | RS - 96400
5.10  |CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MACADAME m? - R 3,86 | RS - 72893
5.11 |TRANSPORTE DE MACADAME DMT 41 KM m? - R 57,46 | RS - 97915
5.2 |RECOMPOSICAO DE PAV. BASE DE BRITA GRADUADA (E=15CM) m? - |Rs 102,57 | R$ - 96396
513 |CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA m? - R 3,86 | RS - 72893
5.14  |TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA PARA DMT 41 KM m? - R 57,46 | RS - 97915
5.15  |IMPRIMAGAO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M? A 1,6 L/M? m? - R 9,21 | R$ - 72945 (CPU)
5.16  |REMOGAO DE MEIO FIO, INCLUSIVE TRANSPORTE m R$ 11,69 | R$ - cPU
5.17  |EXECUGAO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,09X0,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m - |Rs 46,42 | R$ - 94273
5.18  |PINTURA DE MEIO FIO (CAIAGAO) m? - |Rs 4,25 | R$ - 83693
5.19  |LIMPEZA, VARREGAO E LAVAGEM DE PISTA m? R$ 2,20 | R$ - cPU
5.20  |PINTURA DE LIGAGAO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M? A 0,6 L/M? m? - R 2,61 | R$ - 72943 (CPU)
5.21  |CAMADA ASFALTICA COM C.B.U.Q., EXCLUSIVE TRANSPORTE m? - R 1.173,80 | RS - 95990 (CPU)
522 | TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 41 KM m? - |Rs 97,43 | RS - 97919
523 |PINTURA DE LIGAGAO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M? A 0,6 L/M? m? - |Rs 2,61 | RS - 72943 (CPU)
520 gs:l;::g%l:ﬂumwoso USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUGAO (E= 4CM), EXCLUSIVE e = s 112097 | r$ . 95993 (CPU)
525 | TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 41 KM m? - R$ 97,43 | RS - 97919
TOTAL DO ITEM 5 - CAPEAMENTO ASFALTICO R$ -
6 SINALIZACAO
6.1 LIMPEZA DA SUPERFICIE PARA APLICACAO DE SINALIZACAO m? 77,20 | R$ 2,19 | RS 169,06 73806/1
6.2 |SINALIZAGAO HORIZONTAL TINTA ACRILICA, EIXO - (L= 12CM) m? 33,20 [ RS 31,96 | RS 1.061,07 72947
6.3 [SINALIZAGAO HORIZONTAL TINTA ACRILICA, BORDOS (L= 12 CM) m? R$ 31,96 | RS - 72947
6.4 |SINALIZAGAO HORIZONTAL AREAS ESPECIAIS m? 44,00 | R$ 19,21 | RS 845,24 5213359
6.5 |PLACATIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) - SUPORTE METALICO H=2,20M, L =50CM unid 2,00 | R$ 339,88 | RS 679,76 34723+21014
TOTAL DO ITEM 6 - SINALIZACAO RS 2.755,13
7 SERVICOS FINAIS E COMPLEMENTARES
7.1 |EXECUGAO DE ATERRO EM MEIO FIO m? 207,20 | RS 6,71 | RS 1.390,31 79473
7.2 |RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES unid 4,00 | R$ 421,94 | RS 1.687,76 CPU
73 LIMPEZA FINAL DA OBRA m? 1.173,98 | R$ 1,61 | RS 1.890,10 CPU
TOTAL DO ITEM 7 - SERVICOS FINAIS E COMPLEMENTARES RS 4.968,17
TOTAL ORCAMENTO - LOCAL: RS 747.600,96
08/05/2019




PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA

DATA BASE: MARGO/2019

LOCAL:  |RUA SANTO ANTONIO - TRECHO 2
TRECHO:  [ENTRE A AV. AMANDIO SILVA ATE O FIM DA RUA
AREA: 45,00m x 8,00m + 1,60m? (bocas de rua) = 361,60m*
DATA BASE:
ITEM | DESCRICAO UNID QUANTIDADE RS - UNITARIO TOTAL MARC0/2019
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 |PLACA DE OBRA (BADESUL 1,20X2,40M) m? R$ 293,97 | RS - 74209/1
12 |SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO m? 361,60 | RS 0,52 | R$ 188,03 78472
13 |MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS unid RS 8.714,36 | R$ - CPU
14 |ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA unid RS 15.852,87 | RS - CPU
TOTAL DO ITEM 1 - SERVICOS PRELIMINARES RS 188,03
2 MOVIMENTO EM TERRA
2.1 |CORTE EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE ATE 1 KM m? 37,21 [ RS 10,59 | R$ 394,05 89889
2.2 |TRANSPORTE CAMINHAO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM m? 48,37 | R$ 11,01 | R$ 532,55 97912
23 |REMOGAO DE MATERIAL ORGANICO OU SATURADO ATE 1 KM m? 126,00 | R$ 10,59 | R$ 1.334,34 89889
2.4 |TRANSPORTE CAMINHAO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM m? 163,80 | R$ 11,01 | R$ 1.803,43 97912
2.5 |ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS m? 212,17 | RS 2,13 | R$ 451,92 74034/1
2.6 |EXECUGAO DE ATERRO, COM MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA m? 126,00 | R$ 23,80 | RS 2.998,80 CPU
2.7 |TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA COM DMT DE 5 KM m? 163,80 | R$ 13,76 | R$ 2.253,88 97912
2.8 |COMPACTAGAO DE ATERRO 100% P.N. m? 126,00 | R$ 5,68 | R$ 715,68 41722
2.9 |REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO m? 420,10 | RS 1,66 | RS 697,36 72961
TOTAL DO ITEM 2 - MOVIMENTO EM TERRA RS 11.182,01
3 MICRC
3.1 |ESCAVAGAO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 12 CATEGORIA m? 99,06 | RS 14,49 | R$ 1.435,37 90099
3.2 |TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO DMT 5 KM m? 128,77 | R$ 13,76 | R$ 1.771,87 97912
3.3 |ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS m? 128,77 | R$ 2,13 | R$ 274,28 74034/1
3.4 |CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS m? 8,42 | R$ 80,12 | RS 674,61 88549
3.5 |TRANSPORTE DE BRITA - DMT 41 KM m? 8,42 | R$ 57,46 | RS 483,81 97915
3.6 |FORNECIMENTO TUBULAGAO @400MM - PS1 - MF m 78,00 | RS 46,72 | R$ 3.644,16 37451
3.7 |FORNECIMENTO TUBULAGAO @400MM - PAL - MF m R$ 86,90 | RS - 7745
3.8 |FORNECIMENTO TUBULAGAO @600MM - PS1 - MF m - R 77,76 | RS - 37453
3.9  |FORNECIMENTO TUBULAGAO @600MM - PAL - MF m - R 151,81 | R$ - 7725
3.10  |FORNECIMENTO TUBULAGAO @800MM - PA1 - MF m - R 241,63 | RS - 7750
311  |ASSENTAMENTO TUBULAGAO @400MM - PS1 - MF m 78,00 | RS 61,19 [ RS 4.772,82 92821
312 |ASSENTAMENTO TUBULAGAO #400MM - PA1 - MF m - R 61,19 [ RS - 92821
3.13 | ASSENTAMENTO TUBULAGAO @600MM - PS1 - MF m - R 88,63 | RS - 92824
3.14  |ASSENTAMENTO TUBULAGAO @600MM - PA1 - MF m - R 88,63 | RS - 92824
3.15 | ASSENTAMENTO TUBULAGAO @800MM - PA1 - MF m - R 118,28 | R$ - 92826
3.16  |ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA m? 46,80 | R$ 25,76 | RS 1.205,56 85424
3.17  |REGULARIZAGAO DO FUNDO DA VALA m? 84,24 | R$ 7,08 | R$ 596,41 94098
3.18  |REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO m? 77,22 | RS 25,10 [ RS 1.938,22 93374
3.19  |CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO unid 4,00 | R$ 1.600,52 | RS 6.402,08 cPU
3.20 |CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 1,00X1,00M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO unid R$ 1.816,11 | RS - CPU
TOTAL DO ITEM 3 - MICRODRENAGEM RS 23.199,19
4 PAVIMENTAGAO ASFALTICA
4.1 |EXECUGAO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA (E= 3CM) m? 12,60 | RS 80,12 | RS 1.009,51 88549
4.2 |CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA m? 12,60 | RS 1,43 [ RS 18,01 72888
4.3 |TRANSPORTE DE BRITA, DMT 41 KM m? 12,60 | RS 57,46 | RS 723,99 97915
4.4 |EXECUGAO DE SUB-BASE COM MACADAME (E=15CM) m? 61,53 | RS 92,14 | RS 5.669,37 96400
45  |CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MACADAME m? 86,14 | R$ 3,86 | RS 332,50 72893
4.6 |TRANSPORTE DE MACADAME DMT 41 KM m? 86,14 | R$ 57,46 | RS 4.949,60 97915
4.7 |EXECUGAO DE BASE DE BRITA GRADUADA (E=15CM) m? 58,49 | RS 102,57 | R$ 5.999,31 96396
4.8 |CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA m? 85,78 | R$ 3,86 | RS 331,11 72893
4.9 |TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA DMT 41 KM m? 85,78 | R$ 57,46 | RS 4.928,91 97915
410 |EXECUGAO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,090,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m 90,00 | R$ 46,42 | R$ 4.177,80 94273
411 |PINTURA DE MEIO FIO (CAIAGAO) m? 22,50 | RS 4,25 | R$ 95,62 83693
412 |IMPRIMAGAO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M? A 1,6 L/M? m? 389,95 | RS 9,21 | R$ 3.591,43 72945 (CPU)
413 |PINTURA DE LIGAGAO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/M? A 0,6 L/M? m? 361,60 | RS 2,61 | R$ 943,77 72943 (CPU)
4.14  |CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUGAO (E=4CM) m? 14,46 | RS 1.129,97 | RS 16.339,36 95993 (CPU)
4.15 | TRANSPORTE DE CBUQ DMT 41 KM m? 14,46 | RS 97,43 | RS 1.408,83 97919
TOTAL DO ITEM 4 - PAVIMENTAGAO ASFALTICA RS 50.519,12
5 CAPEAMENTO ASFALTICO
5.1 |REMOGAO DE PAVIMENTO EXISTENTE, EXCLUSIVE BOTA FORA DO MATERIAL m? R$ 13,19 | R$ - 97636
5.2 |TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO, DMT 5 KM m? - R 10,17 | RS - 83358
53 |REMOGAO DE MATERIAL INADEQUADO, MAT. 12 CAT., INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 1 KM m? - |Rs 10,59 | R$ - 89889
5.4 |TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE DMT 4 KM m? - R 11,01 | RS - 97912
5.5  |ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS m? - R 2,13 | RS - 74034/1
5.6  |REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO m? - |Rs 1,66 | RS - 72961
5.7 |EXECUGAO DE ATERRO, COM MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA m? - R 29,48 | RS - cPU
5.8 |TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA COM DMT DE 5 KM m? - R 13,76 | R$ - 97912
5.9  |EXECUGAO DE SUB-BASE COM MACADAME (E=15CM) m? - |Rs 92,14 | RS - 96400
5.10  |CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MACADAME m? - R 3,86 | RS - 72893
5.11 |TRANSPORTE DE MACADAME DMT 41 KM m? - R 57,46 | RS - 97915
5.2 |RECOMPOSICAO DE PAV. BASE DE BRITA GRADUADA (E=15CM) m? - |Rs 102,57 | R$ - 96396
513 |CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA m? - R 3,86 | RS - 72893
5.14  |TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA PARA DMT 41 KM m? - R 57,46 | RS - 97915
5.15  |IMPRIMAGAO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M? A 1,6 L/M? m? - R 9,21 | R$ - 72945 (CPU)
5.16  |REMOGAO DE MEIO FIO, INCLUSIVE TRANSPORTE m R$ 11,69 | R$ - cPU
5.17  |EXECUGAO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,09X0,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m - |Rs 46,42 | R$ - 94273
5.18  |PINTURA DE MEIO FIO (CAIAGAO) m? - |Rs 4,25 | R$ - 83693
5.19  |LIMPEZA, VARREGAO E LAVAGEM DE PISTA m? R$ 2,20 | R$ - cPU
5.20  |PINTURA DE LIGAGAO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M? A 0,6 L/M? m? - R 2,61 | R$ - 72943 (CPU)
5.21  |CAMADA ASFALTICA COM C.B.U.Q., EXCLUSIVE TRANSPORTE m? - R 1.173,80 | RS - 95990 (CPU)
522 | TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 41 KM m? - |Rs 97,43 | RS - 97919
523 |PINTURA DE LIGAGAO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M? A 0,6 L/M? m? - |Rs 2,61 | RS - 72943 (CPU)
520 $§£;:PES;)TE;ETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUGAO (E= 4CM), EXCLUSIVE e = s 112097 | r$ . 95993 (CPU)
525 | TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 41 KM m? - R$ 97,43 | RS - 97919
TOTAL DO ITEM 5 - CAPEAMENTO ASFALTICO R$ -
6 SINALIZACAO
6.1 LIMPEZA DA SUPERFICIE PARA APLICAGAO DE SINALIZAGAO m? 21,91 | R$ 2,19 | RS 47,98 73806/1
6.2 |SINALIZAGAO HORIZONTAL TINTA ACRILICA, EIXO - (L= 12CM) m? 4,31 | R$ 31,96 | RS 137,74 72947
6.3 [SINALIZAGAO HORIZONTAL TINTA ACRILICA, BORDOS (L= 12 CM) m? R$ 31,96 | RS - 72947
6.4 |SINALIZAGAO HORIZONTAL AREAS ESPECIAIS m? 17,60 | RS 19,21 | RS 338,09 5213359
6.5 |PLACATIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) - SUPORTE METALICO H=2,20M, L =50CM unid 1,00 | RS 339,88 | RS 339,88 34723+21014
TOTAL DO ITEM 6 - SINALIZACAO RS 863,69
7 SERVICOS FINAIS E COMPLEMENTARES
7.1 |EXECUGAO DE ATERRO EM MEIO FIO m? 31,50 | RS 6,71 | RS 211,36 79473
7.2 |RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES unid 2,00 | R$ 421,94 | RS 843,88 CPU
7.3 |LIMPEZA FINAL DA OBRA m? 144,64 | R$ 1,61 | R$ 232,87 CPU
TOTAL DO ITEM 7 - SERVICOS FINAIS E COMPLEMENTARES RS 1.288,11
TOTAL ORCAMENTO - LOCAL: RS 87.240,15
08/05/2019




PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA

DATA BASE: MARGO/2019

LOCAL:  |RUA 7 DE SETEMBRO
TRECHO:  |ENTRE A RS 401 ATE O CALCAMENTO
AREA: 408,75m x 10,00m + 15,20m? (bocas de rua) = 4.102,70m?
DATA BASE:
ITEM | DESCRICAO UNID QUANTIDADE RS - UNITARIO TOTAL MARC0/2019
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 |PLACA DE OBRA (BADESUL 1,20X2,40M) m? R$ 293,97 | RS - 74209/1
12 |SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO m? 4.102,70 | R$ 0,52 | R$ 2.133,40 78472
13 |MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS unid RS 8.714,36 | R$ - CPU
14 |ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA unid RS 15.852,87 | RS - CPU
TOTAL DO ITEM 1 - SERVICOS PRELIMINARES RS 2.133,40
2 MOVIMENTO EM TERRA
2.1 |CORTE EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE ATE 1 KM m? 211,17 | RS 10,59 | R$ 2.236,29 89889
2.2 |TRANSPORTE CAMINHAO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM m? 274,52 | RS 11,01 | R$ 3.022,46 97912
23 |REMOGAO DE MATERIAL ORGANICO OU SATURADO ATE 1 KM m? 859,00 | RS 10,59 | R$ 9.096,81 89889
2.4 |TRANSPORTE CAMINHAO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM m? 1.116,70 | RS 11,01 | R$ 12.294,86 97912
2.5 |ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS m? 1.391,22 | RS 2,13 | R$ 2.963,29 74034/1
2.6 |EXECUGAO DE ATERRO, COM MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA m? 859,22 | RS 23,80 | RS 20.449,43 CPU
2.7 |TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA COM DMT DE 5 KM m? 1.116,98 | RS 13,76 | R$ 15.369,64 97912
2.8 |COMPACTAGAO DE ATERRO 100% P.N. m? 859,22 | RS 5,68 | R$ 4.880,36 41722
2.9 |REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO m? 4.634,07 | R$ 1,66 | RS 7.692,55 72961
TOTAL DO ITEM 2 - MOVIMENTO EM TERRA RS 78.005,69
3 MICRC
3.1 |ESCAVAGAO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 12 CATEGORIA m? 1.050,96 | RS 14,49 | R$ 15.228,41 90099
3.2 |TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO DMT 5 KM m? 1.366,24 | RS 13,76 | R$ 18.799,46 97912
3.3 |ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS m? 1.366,24 | RS 2,13 | R$ 2.910,09 74034/1
3.4 |CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS m? 87,88 | RS 80,12 | RS 7.040,94 88549
3.5 |TRANSPORTE DE BRITA - DMT 41 KM m? 87,88 | R$ 57,46 | RS 5.049,58 97915
3.6 |FORNECIMENTO TUBULAGAO @400MM - PS1 - MF m 704,00 | RS 46,72 | R$ 32.890,88 37451
3.7 |FORNECIMENTO TUBULAGAO @400MM - PAL - MF m 44,00 | R$ 86,90 | RS 3.823,60 7745
3.8 |FORNECIMENTO TUBULAGAO @600MM - PS1 - MF m 40,00 | R$ 77,76 | RS 3.110,40 37453
3.9  |FORNECIMENTO TUBULAGAO @600MM - PAL - MF m 10,00 | RS 151,81 | R$ 1.518,10 7725
3.10  |FORNECIMENTO TUBULAGAO @800MM - PA1 - MF m - R 241,63 | RS - 7750
311  |ASSENTAMENTO TUBULAGAO @400MM - PS1 - MF m 704,00 | RS 61,19 [ RS 43.077,76 92821
312 |ASSENTAMENTO TUBULAGAO #400MM - PA1 - MF m 44,00 | R$ 61,19 [ RS 2.692,36 92821
3.13 | ASSENTAMENTO TUBULAGAO @600MM - PS1 - MF m 40,00 | R$ 88,63 | RS 3.545,20 92824
3.14  |ASSENTAMENTO TUBULAGAO @600MM - PA1 - MF m 10,00 | RS 88,63 | RS 886,30 92824
3.15 | ASSENTAMENTO TUBULAGAO @800MM - PA1 - MF m - R 118,28 | R$ - 92826
3.16  |ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA m? 478,80 | RS 25,76 | RS 12.333,88 85424
3.17  |REGULARIZAGAO DO FUNDO DA VALA m? 878,84 | RS 7,08 | R$ 6.222,18 94098
3.18  |REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO m? 814,02 RS 25,10 [ RS 20.431,90 93374
3.19  |CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO unid 23,00 | RS 1.600,52 | RS 36.811,96 cPU
3.20 |CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 1,00X1,00M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO unid R$ 1.816,11 | RS - CPU
TOTAL DO ITEM 3 - MICRODRENAGEM RS 216.373,00
4 PAVIMENTAGAO ASFALTICA
4.1 |EXECUGAO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA (E= 3CM) m? 139,02 | R$ 80,12 | RS 11.138,28 88549
4.2 |CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA m? 139,02 | R$ 1,43 [ RS 198,79 72888
4.3 |TRANSPORTE DE BRITA, DMT 41 KM m? 139,02 | R$ 57,46 | RS 7.988,08 97915
4.4 |EXECUGAO DE SUB-BASE COM MACADAME (E=15CM) m? 681,62 | RS 92,14 | RS 62.804,46 96400
45  |CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MACADAME m? 954,26 | RS 3,86 | RS 3.683,44 72893
4.6 |TRANSPORTE DE MACADAME DMT 41 KM m? 954,26 | RS 57,46 | RS 54.831,77 97915
4.7 |EXECUGAO DE BASE DE BRITA GRADUADA (E=15CM) m? 654,03 | RS 102,57 | R$ 67.083,85 96396
4.8 |CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA m? 959,26 | RS 3,86 | RS 3.702,74 72893
4.9 |TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA DMT 41 KM m? 959,26 | RS 57,46 | RS 55.119,07 97915
410 |EXECUGAO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,090,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m 811,00 | RS 46,42 | R$ 37.646,62 94273
411 |PINTURA DE MEIO FIO (CAIAGAO) m? 202,75 | RS 4,25 | R$ 861,68 83693
412 |IMPRIMAGAO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M? A 1,6 L/M? m? 4.360,21 | R$ 9,21 | R$ 40.157,53 72945 (CPU)
413 |PINTURA DE LIGAGAO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/M? A 0,6 L/M? m? 4.102,70 | R$ 2,61 | R$ 10.708,04 72943 (CPU)
4.14  |CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUGAO (E=4CM) m? 164,10 | R$ 1.129,97 | RS 185.428,07 95993 (CPU)
4.15 | TRANSPORTE DE CBUQ DMT 41 KM m? 164,10 | R$ 97,43 | RS 15.988,26 97919
TOTAL DO ITEM 4 - PAVIMENTAGAO ASFALTICA RS 557.340,68
5 CAPEAMENTO ASFALTICO
5.1 |REMOGAO DE PAVIMENTO EXISTENTE, EXCLUSIVE BOTA FORA DO MATERIAL m? R$ 13,19 | R$ - 97636
5.2 |TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO, DMT 5 KM m? - R 10,17 | RS - 83358
53 |REMOGAO DE MATERIAL INADEQUADO, MAT. 12 CAT., INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 1 KM m? - |Rs 10,59 | R$ - 89889
5.4 |TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE DMT 4 KM m? - R 11,01 | RS - 97912
5.5  |ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS m? - R 2,13 | RS - 74034/1
5.6  |REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO m? - |Rs 1,66 | RS - 72961
5.7 |EXECUGAO DE ATERRO, COM MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA m? - R 29,48 | RS - cPU
5.8 |TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA COM DMT DE 5 KM m? - R 13,76 | R$ - 97912
5.9  |EXECUGAO DE SUB-BASE COM MACADAME (E=15CM) m? - |Rs 92,14 | RS - 96400
5.10  |CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MACADAME m? - R 3,86 | RS - 72893
5.11 |TRANSPORTE DE MACADAME DMT 41 KM m? - R 57,46 | RS - 97915
5.2 |RECOMPOSICAO DE PAV. BASE DE BRITA GRADUADA (E=15CM) m? - |Rs 102,57 | R$ - 96396
513 |CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA m? - R 3,86 | RS - 72893
5.14  |TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA PARA DMT 41 KM m? - R 57,46 | RS - 97915
5.15  |IMPRIMAGAO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M? A 1,6 L/M? m? - R 9,21 | R$ - 72945 (CPU)
5.16  |REMOGAO DE MEIO FIO, INCLUSIVE TRANSPORTE m R$ 11,69 | R$ - cPU
5.17  |EXECUGAO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,09X0,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m - |Rs 46,42 | R$ - 94273
5.18  |PINTURA DE MEIO FIO (CAIAGAO) m? - |Rs 4,25 | R$ - 83693
5.19  |LIMPEZA, VARREGAO E LAVAGEM DE PISTA m? R$ 2,20 | R$ - cPU
5.20  |PINTURA DE LIGAGAO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M? A 0,6 L/M? m? - R 2,61 | R$ - 72943 (CPU)
5.21  |CAMADA ASFALTICA COM C.B.U.Q., EXCLUSIVE TRANSPORTE m? - R 1.173,80 | RS - 95990 (CPU)
522 | TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 41 KM m? - |Rs 97,43 | RS - 97919
523 |PINTURA DE LIGAGAO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M? A 0,6 L/M? m? - |Rs 2,61 | RS - 72943 (CPU)
520 gs:l;::g%l:ﬂumwoso USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUGAO (E= 4CM), EXCLUSIVE e = s 112097 | r$ . 95993 (CPU)
525 | TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 41 KM m? - R$ 97,43 | RS - 97919
TOTAL DO ITEM 5 - CAPEAMENTO ASFALTICO R$ -
6 SINALIZACAO
6.1 LIMPEZA DA SUPERFICIE PARA APLICAGAO DE SINALIZAGAO m? 92,34 | RS 2,19 | RS 202,22 73806/1
6.2 |SINALIZAGAO HORIZONTAL TINTA ACRILICA, EIXO - (L= 12CM) m? 46,34 | R$ 31,96 | RS 1.481,02 72947
6.3 [SINALIZAGAO HORIZONTAL TINTA ACRILICA, BORDOS (L= 12 CM) m? R$ 31,96 | RS - 72947
6.4 |SINALIZAGAO HORIZONTAL AREAS ESPECIAIS m? 46,00 | R$ 19,21 | RS 883,66 5213359
6.5 |PLACATIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) - SUPORTE METALICO H=2,20M, L =50CM unid 3,00 | R$ 339,88 | RS 1.019,64 34723+21014
TOTAL DO ITEM 6 - SINALIZACAO RS 3.586,54
7 SERVICOS FINAIS E COMPLEMENTARES
7.1 |EXECUGAO DE ATERRO EM MEIO FIO m? 283,85 | RS 6,71 | RS 1.904,63 79473
7.2 |RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES unid 4,00 | R$ 421,94 | RS 1.687,76 CPU
73 LIMPEZA FINAL DA OBRA m? 1.641,08 | RS 1,61 | RS 2.642,13 CPU
TOTAL DO ITEM 7 - SERVICOS FINAIS E COMPLEMENTARES RS 6.234,52
TOTAL ORCAMENTO - LOCAL: RS 863.673,83
08/05/2019




PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA

DATA BASE: MARGO/2019

LOCAL:  |RUA SEM NOME
TRECHO: |ENTRE A RUA BOTUCARAI ATE A AV. 15 DE NOVEMBRO
AREA: 120,37m x 10,00m + 1,95m? (bocas de rua) = 1.205,65 m?
DATA BASE:
ITEM | DESCRICAO UNID QUANTIDADE RS - UNITARIO TOTAL MARC0/2019
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 |PLACA DE OBRA (BADESUL 1,20X2,40M) m? R$ 293,97 | RS - 74209/1
12 |SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO m? 1.205,65 | RS 0,52 | R$ 626,93 78472
13 |MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS unid RS 8.714,36 | R$ - CPU
14 |ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA unid RS 15.852,87 | RS - CPU
TOTAL DO ITEM 1 - SERVICOS PRELIMINARES RS 626,93
2 MOVIMENTO EM TERRA
2.1 |CORTE EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE ATE 1 KM m? 322,48 | RS 10,59 | R$ 3.415,06 89889
2.2 |TRANSPORTE CAMINHAO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM m? 419,22 | RS 11,01 | R$ 4.615,61 97912
23 |REMOGAO DE MATERIAL ORGANICO OU SATURADO ATE 1 KM m? 663,00 | RS 10,59 | R$ 7.021,17 89889
2.4 |TRANSPORTE CAMINHAO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM m? 861,90 | RS 11,01 | R$ 9.489,51 97912
2.5 |ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS m? 1.281,12 | RS 2,13 | R$ 2.728,78 74034/1
2.6 |EXECUGAO DE ATERRO, COM MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA m? 666,13 | RS 23,80 | RS 15.853,89 CPU
2.7 |TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA COM DMT DE 5 KM m? 865,96 | RS 13,76 | R$ 11.915,60 97912
2.8 |COMPACTAGAO DE ATERRO 100% P.N. m? 666,13 | RS 5,68 | R$ 3.783,61 41722
2.9 |REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO m? 1.362,13 | RS 1,66 | RS 2.261,13 72961
TOTAL DO ITEM 2 - MOVIMENTO EM TERRA RS 61.084,36
3 MICRC
3.1 |ESCAVAGAO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 12 CATEGORIA m? 177,80 | R$ 14,49 | R$ 2.576,32 90099
3.2 |TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO DMT 5 KM m? 231,14 | RS 13,76 | R$ 3.180,48 97912
3.3 |ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS m? 231,14 | RS 2,13 | R$ 492,32 74034/1
3.4 |CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS m? 15,12 | RS 80,12 | RS 1211,41 88549
3.5 |TRANSPORTE DE BRITA - DMT 41 KM m? 15,12 | RS 57,46 | RS 868,79 97915
3.6 |FORNECIMENTO TUBULAGAO @400MM - PS1 - MF m 140,00 | R$ 46,72 | R$ 6.540,80 37451
3.7 |FORNECIMENTO TUBULAGAO @400MM - PAL - MF m R$ 86,90 | RS - 7745
3.8 |FORNECIMENTO TUBULAGAO @600MM - PS1 - MF m - R 77,76 | RS - 37453
3.9  |FORNECIMENTO TUBULAGAO @600MM - PAL - MF m - R 151,81 | R$ - 7725
3.10  |FORNECIMENTO TUBULAGAO @800MM - PA1 - MF m - R 241,63 | RS - 7750
311  |ASSENTAMENTO TUBULAGAO @400MM - PS1 - MF m 140,00 | R$ 61,19 [ RS 8.566,60 92821
312 |ASSENTAMENTO TUBULAGAO #400MM - PA1 - MF m - R 61,19 [ RS - 92821
3.13 | ASSENTAMENTO TUBULAGAO @600MM - PS1 - MF m - R 88,63 | RS - 92824
3.14  |ASSENTAMENTO TUBULAGAO @600MM - PA1 - MF m - R 88,63 | RS - 92824
3.15 | ASSENTAMENTO TUBULAGAO @800MM - PA1 - MF m - R 118,28 | R$ - 92826
3.16  |ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA m? 84,00 | R$ 25,76 | RS 2.163,84 85424
3.17  |REGULARIZAGAO DO FUNDO DA VALA m? 151,20 | R$ 7,08 | R$ 1.070,49 94098
3.18  |REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO m? 138,60 | R$ 25,10 [ RS 3.478,86 93374
3.19  |CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO unid 6,00 | R$ 1.600,52 | RS 9.603,12 cPU
3.20 |CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 1,00X1,00M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO unid R$ 1.816,11 | RS - CPU
TOTAL DO ITEM 3 - MICRODRENAGEM RS 39.753,03
4 PAVIMENTAGAO ASFALTICA
4.1 |EXECUGAO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA (E= 3CM) m? 40,86 | R$ 80,12 | RS 3.273,70 88549
4.2 |CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA m? 40,86 | R$ 1,43 [ RS 58,42 72888
4.3 |TRANSPORTE DE BRITA, DMT 41 KM m? 40,86 | R$ 57,46 | RS 2.347,81 97915
4.4 |EXECUGAO DE SUB-BASE COM MACADAME (E=15CM) m? 200,34 | RS 92,14 | RS 18.459,32 96400
45  |CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MACADAME m? 280,47 | RS 3,86 | RS 1.082,61 72893
4.6 |TRANSPORTE DE MACADAME DMT 41 KM m? 280,47 | RS 57,46 | RS 16.115,80 97915
4.7 |EXECUGAO DE BASE DE BRITA GRADUADA (E=15CM) m? 192,22 | R$ 102,57 | R$ 19.716,00 96396
4.8 |CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA m? 281,92 | RS 3,86 | RS 1.088,21 72893
4.9 |TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA DMT 41 KM m? 281,92 | RS 57,46 | RS 16.199,12 97915
410 |EXECUGAO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,090,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m 244,00 | RS 46,42 | R$ 11.326,48 94273
411 |PINTURA DE MEIO FIO (CAIAGAO) m? 61,00 | RS 4,25 | R$ 259,25 83693
412 |IMPRIMAGAO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M? A 1,6 L/M? m? 1.281,48 | RS 9,21 | R$ 11.802,43 72945 (CPU)
413 |PINTURA DE LIGAGAO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/M? A 0,6 L/M? m? 1.205,65 | RS 2,61 | R$ 3.146,74 72943 (CPU)
4.14  |CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUGAO (E=4CM) m? 48,22 | R$ 1.129,97 | RS 54.487,15 95993 (CPU)
4.15 | TRANSPORTE DE CBUQ DMT 41 KM m? 48,22 | R$ 97,43 | RS 4.698,07 97919
TOTAL DO ITEM 4 - PAVIMENTAGAO ASFALTICA RS 164.061,11
5 CAPEAMENTO ASFALTICO
5.1 |REMOGAO DE PAVIMENTO EXISTENTE, EXCLUSIVE BOTA FORA DO MATERIAL m? R$ 13,19 | R$ - 97636
5.2 |TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO, DMT 5 KM m? - R 10,17 | RS - 83358
53 |REMOGAO DE MATERIAL INADEQUADO, MAT. 12 CAT., INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 1 KM m? - |Rs 10,59 | R$ - 89889
5.4 |TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE DMT 4 KM m? - R 11,01 | RS - 97912
5.5  |ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS m? - R 2,13 | RS - 74034/1
5.6  |REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO m? - |Rs 1,66 | RS - 72961
5.7 |EXECUGAO DE ATERRO, COM MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA m? - R 29,48 | RS - cPU
5.8 |TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA COM DMT DE 5 KM m? - R 13,76 | R$ - 97912
5.9  |EXECUGAO DE SUB-BASE COM MACADAME (E=15CM) m? - |Rs 92,14 | RS - 96400
5.10  |CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MACADAME m? - R 3,86 | RS - 72893
5.11 |TRANSPORTE DE MACADAME DMT 41 KM m? - R 57,46 | RS - 97915
5.2 |RECOMPOSICAO DE PAV. BASE DE BRITA GRADUADA (E=15CM) m? - |Rs 102,57 | R$ - 96396
513 |CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA m? - R 3,86 | RS - 72893
5.14  |TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA PARA DMT 41 KM m? - R 57,46 | RS - 97915
5.15  |IMPRIMAGAO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M? A 1,6 L/M? m? - R 9,21 | R$ - 72945 (CPU)
5.16  |REMOGAO DE MEIO FIO, INCLUSIVE TRANSPORTE m R$ 11,69 | R$ - cPU
5.17  |EXECUGAO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,09X0,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m - |Rs 46,42 | R$ - 94273
5.18  |PINTURA DE MEIO FIO (CAIAGAO) m? - |Rs 4,25 | R$ - 83693
5.19  |LIMPEZA, VARREGAO E LAVAGEM DE PISTA m? R$ 2,20 | R$ - cPU
5.20  |PINTURA DE LIGAGAO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M? A 0,6 L/M? m? - R 2,61 | R$ - 72943 (CPU)
5.21  |CAMADA ASFALTICA COM C.B.U.Q., EXCLUSIVE TRANSPORTE m? - R 1.173,80 | RS - 95990 (CPU)
522 | TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 41 KM m? - |Rs 97,43 | RS - 97919
523 |PINTURA DE LIGAGAO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M? A 0,6 L/M? m? - |Rs 2,61 | RS - 72943 (CPU)
520 gs:l;::g%l:ﬂumwoso USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUGAO (E= 4CM), EXCLUSIVE e = s 112097 | r$ . 95993 (CPU)
525 | TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 41 KM m? - R$ 97,43 | RS - 97919
TOTAL DO ITEM 5 - CAPEAMENTO ASFALTICO R$ -
6 SINALIZACAO
6.1 LIMPEZA DA SUPERFICIE PARA APLICAGAO DE SINALIZAGAO m? 56,73 | RS 2,19 | RS 124,23 73806/1
6.2 |SINALIZAGAO HORIZONTAL TINTA ACRILICA, EIXO - (L= 12CM) m? 12,73 [ RS 31,96 | RS 406,85 72947
6.3 [SINALIZAGAO HORIZONTAL TINTA ACRILICA, BORDOS (L= 12 CM) m? R$ 31,96 | RS - 72947
6.4 |SINALIZAGAO HORIZONTAL AREAS ESPECIAIS m? 44,00 | R$ 19,21 | RS 845,24 5213359
6.5 |PLACATIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) - SUPORTE METALICO H=2,20M, L =50CM unid 2,00 | R$ 339,88 | RS 679,76 34723+21014
TOTAL DO ITEM 6 - SINALIZACAO RS 2.056,08
7 SERVICOS FINAIS E COMPLEMENTARES
7.1 |EXECUGAO DE ATERRO EM MEIO FIO m? 85,40 | RS 6,71 | RS 573,03 79473
7.2 |RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES unid 4,00 | R$ 421,94 | RS 1.687,76 CPU
73 LIMPEZA FINAL DA OBRA m? 482,26 | RS 1,61 | RS 776,43 CPU
TOTAL DO ITEM 7 - SERVICOS FINAIS E COMPLEMENTARES RS 3.037,22
TOTAL ORCAMENTO - LOCAL: RS 270.618,73
08/05/2019




