
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Centro Comunitário Rural – Data do Ribeiro - Candelária - RS Data base: Ago/2015
Área : 180,00 m2
Item Código ESPECIFICAÇÕES UN QTD         MATERIAL     MÃO-DE-OBRA TOTAL

SINAPI Unitário Total Unitário Total R$
1 SERV. PRELIMINARES

1.1 74209/1 Placa de obra metálica m2 3,75  242,41  909,04  36,23  135,86  1.044,90 
1.2 74077/2 Locação da obra m2 180,00  1,56  280,80  2,48  446,40  727,20 

2 FUNDAÇÕES
2.1 73481 Escavação manual m3 36,72  38,23  1.403,81  1.403,81 
2.2 5651 Formas sapatas de concreto m2 32,64  19,44  634,52  15,05  491,23  1.125,75 
2.3 73942/2 Armadura sapatas kg 76,00  6,43  488,68  2,48  188,48  677,16 
2.4 74138/2 Concreto fck=20Mpa sapata m3 9,79  443,59  4.342,75  43,08  421,75  4.764,50 
2.5 84215 Formas vigas baldrame m2 48,84  25,25  1.233,21  15,24  744,32  1.977,53 
2.6 73942/2 Armadura estribos baldrame kg 72,00  6,43  462,96  2,48  178,56  641,52 
2.7 74254/2 Armadura longitudinal baldramekg 203,00  6,56  1.331,68  2,46  499,38  1.831,06 
2.8 74138/2 Concreto fck=20Mpa baldrame m3 3,66  443,59  1.623,54  43,08  157,67  1.781,21 
2.9 55835 Aterro molhado e apiloado m3 54,00  14,83  800,82  37,64  2.032,56  2.833,38 

3 SUPRAESTRUTURA
3.1 84215 Formas vigas de concreto m2 48,84  25,25  1.233,21  15,24  744,32  1.977,53 
3.2 73942/2 Armadura estribos vigas kg 72,00  6,43  462,96  2,48  178,56  641,52 
3.3 74254/2 Armadura longitudinal vigas kg 128,00  6,56 839,68  2,46 314,88  1.154,56 
3.4 74138/2 Concreto fck=20Mpa vigas m3 3,66  443,59 1623,54  43,08 157,67  1.781,21 
3.5 Pesquisa Pilar concr. pré-moldado 4m pç 12,00  750,00  9.000,00  230,00  2.760,00  11.760,00 

4 PAREDES
4.1 87519 Parede 15cm tijolo furado m2 271,06  31,84  8.630,55  30,73  8.329,67  16.960,22 
4.2 73909/1 Divisória leve 35mm c/porta m2 5,88  119,09  700,25  97,83  575,24  1.275,49 

5 COBERTURA
5.1 73931/1 Estrutura madeira telhado m2 47,36  50,11  2.373,21  12,46  590,11  2.963,32 
5.2 72110 Estrutura metálica telhado m2 158,72  53,35  8.467,71  21,04  3.339,47  11.807,18 
5.3 84037 Telha de fibrocimento 6mm m2 206,08  40,00  8.243,20  5,26  1.083,98  9.327,18 
5.4 72104 Algeroz chapa galv.corte 33cm m 12,00  25,01  300,12  8,03  96,36  396,48 

6 PAVIMENTAÇÃO
6.1 73907/3 Contrapiso concreto 5cm m2 168,53  15,21  2.563,34  15,70  2.645,92  5.209,26 
6.2 87620 Base ciment. 2cm p/piso colado m2 168,53  19,78  3.333,52  7,54  1.270,72  4.604,24 
6.3 87247 Cerâmica m2 168,53  26,23  4.420,54  7,65  1.289,25  5.709,79 
6.4 73892/2 Rampa de concreto p/defic. m2 1,88  24,04  45,20  12,45  23,41  68,61 

7 REVESTIMENTOS
7.1 87904 Chapisco m2 542,12  2,76  1.496,25  4,04  2.190,16  3.686,41 
7.2 87535 Emboço m2 542,12  16,26  8.814,87  7,98  4.326,12  13.140,99 
7.3 75481 Reboco m2 466,07  5,48  2.554,06  11,46  5.341,16  7.895,22 
7.4 87271 Azulejo m2 76,05  44,96  3.419,21  15,01  1.141,51  4.560,72 

8 ESQUADRIAS
8.1 6103 Janela de ferro basculante m2 15,90  170,94  2.717,95  22,56  358,70  3.076,65 
8.2 73933/2 Porta ext.ferro 2,00x2,50m m2 5,00  461,43  2.307,15  63,65  318,25  2.625,40 
8.3 90822 Porta int.mad. 0,80x2,10m pç 5,00  181,86  909,30  29,76  148,80  1.058,10 
8.4 74068/5 Ferragem porta externa cj 1,00  73,68  73,68  12,23  12,23  85,91 
8.5 84887 Ferragem porta interna cj 5,00  49,93  249,65  19,56  97,80  347,45 

Data: 22/09/2014
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9 VIDROS

9.1 72116 Vidro liso 3mm m2 12,80  63,26  809,73  9,15  117,12  926,85 
9.2 85004 Vidro fantasia 4mm m2 3,10  73,11  226,64  14,29  44,30  270,94 
10 FORRO

10.1 84030 Gradeado ripas p/forro PVC m 88,80  3,55  315,24  2,46  218,45  533,69 
10.2 72201 Forro de lambri PVC m2 31,64  9,01  285,08  2,54  80,37  365,45 
10.3 74250/2 Beiral de madeira m2 11,36  70,60  802,02  14,79  168,01  970,03 

11 INSTAL. ELÉTRICAS
11.1 73953/6 Luminária fluoresc. 2x40w pç 4,00  98,09  392,36  25,46  101,84  494,20 
11.2 74094/1 Luminária incandesc.até100w pç 6,00  19,76  118,56  12,88  77,28  195,84 
11.3 83466 Interruptor simples c/tomada pç 4,00  15,20  60,80  9,53  38,12  98,92 
11.4 72332 Interruptor duplo embutir pç 3,00  13,41  40,23  7,91  23,73  63,96 
11.5 83540 Tomadas embutir pç 7,00  8,41  58,87  5,15  36,05  94,92 
11.6 9540 Painel medição mon. c/ poste pç 1,00  902,05  902,05  152,79  152,79  1.054,84 
11.7 74131/1 Centro de Distribuição pç 1,00  29,73  29,73  25,76  25,76  55,49 
11.8 74130/1 Disjuntor monopolar até 30A pç 4,00  11,08  44,32  1,83  7,32  51,64 
11.9 74252/1 Eletroduto PVC rígido 1" m 4,00  7,14  28,56  7,73  30,92  59,48 

11.10 72934 Eletroduto PVC corrug. 3/4" m 72,00  2,70  194,40  3,09  222,48  416,88 
11.11 73860/7 Fio isolado 1,5mm2 m 45,00  1,44  64,80  1,01  45,45  110,25 
11.12 73860/8 Fio isolado 2,5mm2 m 192,00  1,95  374,40  1,26  241,92  616,32 
11.13 73860/10 Fio isolado 6,0mm2 m 30,00  4,48  134,40  1,78  53,40  187,80 

12 INSTAL. HIDROSSAN.
12.1 88504 Caixa d'água 500 litros pç 1,00  422,48  422,48  191,16  191,16  613,64 
12.2 89707 Caixa sifonada 150mm pç 4,00  16,78  67,12  6,20  24,80  91,92 
12.3 89708 Caixa gordura 250mm pç 1,00  43,70  43,70  9,43  9,43  53,13 
12.4 89446 Tubo PVC água 25mm m 36,00  3,31  119,16  0,39  14,04  133,20 
12.5 89447 Tubo PVC água 32mm m 15,00  6,98  104,70  0,49  7,35  112,05 
12.6 89449 Tubo PVC água 50mm m 18,00  12,55  225,90  0,71  12,78  238,68 
12.7 89711 Tubo PVC esgoto 40mm m 12,00  7,09  85,08  7,44  89,28  174,36 
12.8 89712 Tubo PVC esgoto 50mm m 15,00  12,10  181,50  9,43  141,45  322,95 
12.9 89714 Tubo PVC esgoto 100mm m 18,00  22,11  397,98  18,36  330,48  728,46 

12.10 74197/1 Fossa séptica 5 pessoas pç 2,00  958,10  1.916,20  434,78  869,56  2.785,76 
12.11 74198/1 Sumidouro 400x150x150cm pç 1,00  791,63  791,63  544,68  544,68  1.336,31 
Data: 22/09/2014
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13 APARELHOS

13.1 6021 Vaso sanitário c/tampa pç 2,00  153,69  307,38  51,06  102,12  409,50 
13.2 Vaso sanitário p/defic.físico pç 2,00  197,49  394,98  43,28  86,56  481,54 
13.3 Caixa de descarga plástica pç 2,00  33,46  66,92  18,66  37,32  104,24 
13.4 40729 Válvula de descarga 1.1/2" pç 2,00  220,39  440,78  19,23  38,46  479,24 
13.5 86903 Lavatório c/coluna pç 2,00  189,54  379,08  27,82  55,64  434,72 
13.6 Lavatório p/defic.físico pç 2,00  185,86  371,72  32,46  64,92  436,64 
13.7 86906 Torneira metal lavatório pç 4,00  59,64  238,56  1,74  6,96  245,52 
13.8 Porta toalha de metal pç 4,00  37,19  148,76  2,38  9,52  158,28 
13.9 Papeleira de metal pç 4,00  21,13  84,52  1,58  6,32  90,84 

13.10 Barra 90cm p/defic.físico pç 4,00  54,48  217,92  4,09  16,36  234,28 
14 PINTURAS

14.1 88411 Selador sobre reboco m2 466,07  1,19  554,62  0,79  368,20  922,82 
14.2 88489 Pintura acrílica paredes m2 466,07  7,23  3.369,69  3,37  1.570,66  4.940,35 
14.3 79497/1 Pintura à óleo beiral m2 11,36  8,33  94,63  11,34  128,82  223,45 
14.4 73924/1 Pintura esmalte esq. madeira m2 16,80  10,51  176,57  12,41  208,49  385,06 
14.5 73924/1 Pintura esmalte esq. ferro m2 41,80  10,51  439,32  12,41  518,74  958,06 

15 P.P.C.I.
15.1 72553 Extintor PQS 4 Kg tipo ABC pç 2,00  195,83  391,66  7,48  14,96  406,62 
15.2 Luminária emergência 2x10w pç 2,00  44,13  88,26  3,34  6,68  94,94 
15.3 Luminária indicação SAÍDA pç 1,00  32,86  32,86  3,34  3,34  36,20 

   TOTAL DE MATERIAL..................................................................  103.923,02  103.923,02 
   TOTAL DE MÃO-DE-OBRA...............................................................................................  51.198,70  51.198,70 
   TOTAL DO ORÇAMENTO.........................................................................................................................                                                                            155.121,72 

Valor Total           R$  155.121,72 (Cento e cinquenta e cinco mil, 
cento e vinte e um reais e setenta e dois centavos)

Valor do m2          R$  861,79 

Obs. O detalhamento dos encargos sociais atende ao estabelecido no SINAPI-Rio Grande do Sul, para
mão-de-obra horista e mensalista, com desoneração.

B.D.I.=25% Candelária, 22 de setembro de 2015

ROBERTO WAECHTER
Eng. Civil CREA 70.059


