Planilha de Orcamento GLOBAL

Obra: Reforma Unidade Bésica Salde

Area: 379,91m2
Item/Descricéo
1. SERVICOS INICIAIS
.1 DEMOLIGAO DE PAREDES DE ALVENARIA
.2 LOCAGAO DE OBRA
.3 PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA
Total de SERVICOS INICIAIS

2. FUNDAGAO
.1 ESTACA ROTATIVA MOLDADA IN LOCO-300mm

Total de FUNDAGAO
3. INFRA-ESTRUTURA
.1 CONCRETO ARMADO fck20MPa C/FORMAS

Total de INFRA-ESTRUTURA
4. SUPRA-ESTRUTURA
.1 VIGA CONCRETO ARMADO-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA ,DES
.2 PILAR CONCRETO ARMADO-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,D.
.3 LAJE PRE-FABRICADA FORRO 10cm TAVELA CERAMICA
Total de SUPRA-ESTRUTURA
5. PAREDES
.1 ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 20cm-J15mm ci-ca-ar 1:2:8
.2 ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 15cm-J15mm ci-ca-ar 1:2:8
.3 DIVISORIA GESSO ACARTONADO 10cm
Total de PAREDES
6. COBERTURA
.1 ALGEROZ CHAPA GALVANIZADA CORTE 25-FIXO ALVENARIA
.2 ESTRUTURA MADEIRA ANCORADA LAJE P/TELHA FIBROCIM.
.3 COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 8mm
.4 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA
Total de COBERTURA
7. PAVIMENTAGAO
.1 CONTRAPISO CONCRETO IMPERMEAVEL- 8cm-300kg ci/m3
.2 CIMENTADO/BASE PAVIMENTACAO COLADA-ci-ar 1:3-2,5cm
.3 LEITO DE PEDRA BRITADA 5cm

.5 PISO CERAMICO 40x40 - COM ARGAMASSA COLANTE

.6 SOLEIRA DE BASALTO 15 CM - ARG.-CI-AL-1:4-3CM

Total de PAVIMENTAGAO

Enderego: Ewaldo Prass
Cidade: Candeléaria-RS
Preco Unitério/Preco Total
Qtd. Un Material

379,91 M2
0,00

379,91 M2
0,00
3,75 M2 123,22
462,08
585,30

120,00 M 17,86
2.143,20

2.143,20

2.143,20

14,70 M3 370,00
5.439,00

5.439,00

5.439,00

14,70 M3 469,21
6.897,39

5,20 M3 863,00
4.487,60

379,91 M2 31,30
11.891,18

23.276,17

23.276,17

123,32 M2 20,82
2.567,52

121,68 M2 17,48
2.126,97

252,00 M2 35,00
8.820,00

13.514,49

13.514,49

58,40 M 21,17
1.236,33

379,91 M2 8,30
3.153,25

353,59 M2 12,50
4.419,88

36,65 M 19,51
715,04

9.524,50

9.524,50

353,59 M2 9,06
3.203,53

353,59 M2 4,75
1.679,55

353,59 M2 2,81
993,59

353,59 M2 20,45
7.230,92

3,50 UN. 77,87
272,55

13.380,14

13.380,14

Mé&o-de-Obra

3,73
1.417,06
1,95
740,82
19,47
73,01
2.256,04

19,89
2.386,80
2.386,80
2.386,80

218,95
3.218,57
3.218,57
3.218,57

314,42
4.621,97
496,50
2.581,80
7,15
2.716,36
9.920,13
9.920,13

9,47
1.167,84
9,81
1.193,68
11,00
2.772,00
5.133,52
5.133,52

3,90
227,76
3,75
1.424,66
3,28
1.159,78
2,89
105,92
2.918,12
2.918,12

6,47
2.287,73
3,75
1.325,96
0,65
229,83
6,59
2.330,16
19,47
68,15
6.241,83
6.241,83

Total

1.417,06
740,82
142,69

535,09
2.835,66

4.530,00
4.530,00
4.530,00

8.657,57

8.657,57

8.657,57

11.519,36

7.069,40

14.607,54

33.196,30

33.196,30

3.735,36

3.320,65

11.592,00

18.648,01

18.648,01

1.464,09

4.577,91

5.579,66

820,96

12.442,62

12.442,62

5.491,26

3.005,51

1.223,42

9.561,08

340,70

19.621,97
19.621,97



8. REVESTIMENTOS
.1 MASSA UNICA 20MM-ARGAMASSA REGULAR CA-AR 1:5 + 20%Cl

.3 CHAPISCO ci-ar 1:4-7mm PREPARO E APLICACAO
.4 EMBOCO ARGAMASSA REGULAR ca-ar 1:5+ 7%ci-10mm(int)
.5 REV. AZULEJO COR A PRUMO - CA-AR 1:5+ 10%CI-3CM-S/EMB.
Total de REVESTIMENTOS
9. IMPERMEABILIZA(;AO
.1 IMPERMEABILIZACAO COM HIDROASFALTO 4 DEMAOS
.2 IMPERMEABILIZACAO-MADEIRA - 1 DEMAO
.4 IMPERMEABILIZACAO C/MANTA ASFALTICA E=4mm
Total de IMPERMEABILIZA(;AO
10. ESQUADRIAS
10.1. FERRO
.1 CAIXILHO BASCULANTE-FERRO SEM GRADE
.2 CAIXILHO BASCULANTE-FERRO C/GRADE DE FERRO
10.2. MADEIRA
.1 PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO S/FERR.0,80x2,10
.2 PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO S/FERR.1,00x2,10
.3 PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO S/FERR.1,20x2,10
.4 PORTA EXT. MACICA CEDRO S/FERR.0,70x2,10
.5 PORTA EXT. MACICA ANGELIM S/FERR.1,20x2,10 C/GRADE DE FERRO E VIDRO
.6 PORTA EXT. MACICA ANGELIM S/FERR.1,6x2,10 C/GRADE DE FERRO E VIDRO
.7 PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO S/FERR. 70X2,10
10.2.3. VIDROS
.1 VIDRO TRANSPARENTE 4mm COLOCADO COM MASSA
.2 VIDRO FANTASIA CANELADO 4mm COLOCADO COM MASSA
10.2.4. FERRAGEM
.1 FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA EXTERNA
.2 FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA INTERNA
Total de ESQUADRIAS
11. PINTURAS
.1 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMAO
.2 PINTURA ESMALTE BRILH. SIESQUADRIAS FERRO-2 DEM. INCL ZARCAO
.3 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS
.4 PINTURA ESMALTE BRILH. S/IMADEIRA - 2 DEMAOS-INCL F BCO

.5 PINTURA ALGEROZ E CALHA

1.470,00

1.665,50

195,50

195,50

353,59

353,59

14,56

2,40

24,00

23,00

1,00

1,00

2,00

1,00

1,00

3,00

26,75

2,40

3,00

25,00

1.814,27

26,40

1.619,27

101,22

62,50

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

[eN]

[eN]

[eN]

[eN]

[eN]

[eN]

[eN]

M2

M2

[eN]

[eN]

M2

M2

M2

M2

M2

8,32
12.230,40
1,55
2.581,53
3,16
617,78
20,27
3.962,79
19.392,50
19.392,50

6,73
2.379,66
6,66
2.354,91
41,08
598,12
5.332,69
5.332,69

206,49
495,58
221,09
5.306,16
5.828,27

210,00
4.830,00
290,00
290,00
360,00
360,00
380,00
760,00
890,00
890,00
958,00
958,00
190,00
570,00
6.438,00

48,80
1.305,40
36,60
87,84
1.393,24

54,78
164,34
48,10
1.202,50
1.366,84
15.026,35

1,10
1.995,70
6,63
175,03
4,11
6.655,20
8,34
844,17
3,56

3,89
5.718,30
131
2.181,81
2,89
565,00
6,75
1.319,63
9.784,74
9.784,74

11,09
3.921,31
3,16
1.117,34
12,47
181,56
5.220,21
5.220,21

19,57
46,97
19,80
475,20
5.267,18

30,00
690,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
60,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
90,00
780,00

6,62
177,09
6,62
15,89
192,98

7,86
23,58
6,18
154,50
178,08
6.418,24

1,04
1.886,84
3,89
102,70
3,94
6.379,92
3,04
307,71
3,09

17.948,70

4.763,34

1.182,78

5.282,42

29.177,24

29.177,24

6.300,97

3.472,25

779,68

10.552,90
10.552,90

542,55

5.781,36

11.095,45

5.520,00

320,00

390,00

820,00

920,00

988,00

660,00

7.218,00

1.482,49

103,73

1.586,22

187,92

1.357,00

1.544,92
21.444,59

3.882,54

277,73

13.035,12

1.151,88



222,50 193,13 415,63

9.892,60 8.870,30 18.762,90
Total de PINTURAS 9.892,60 8.870,30 18.762,90
12. INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS
12.1. EQUIPAMENTOS
.1 CHUVEIRO ELETRICO PLASTICO 2,00 UN 111,00 20,87
222,00 41,74 263,74
.2 DUCHA HIGIENICA 4,00 UN 97,48 14,32
389,92 57,28 447,20
.3 TORNEIRA PRESSMATIC COMPACT 9,00 UN 145,28 14,38
1.307,52 129,42 1.436,94
.4 TORNEIRA CROMADA P/PIA C/AERADOR 10,00 UN 114,05 14,38
1.140,50 143,80 1.284,30
.5 CAIXA DESCARGA PLASTICA SOBREPOR 12| 4,00 UN 28,24 27,62
112,96 110,48 223,44
.6 LAVATORIO DE LOUCA COM COLUNA 8,00 UN 102,00 61,72
816,00 493,76 1.309,76
.7 LAVATORIO SUSPENSO DE CANTO 1,00 UN 107,85 61,72
107,85 61,72 169,57
.9 CUBA OVAL DE LOUCA PARA TAMPO-EMBUTIR 6,00 UN 226,43 30,87
1.358,58 185,22 1.543,80
.10 CUBA ACO INOX (560X340X140mm) 5,00 UN 212,95 38,39
1.064,75 191,95 1.256,70
.11 BACIA SANITARIA SIFONADA DE LOUCA COM TAMPA 3,00 UN 217,43 82,30
652,29 246,90 899,19
.12 BACIA E ASSENTO SANIT. PNE C/ABERT. FRONTAL VOGUE PLUS CONF 3,00 UN 236,88 52,65
710,64 157,95 868,59
.13 PAPELEIRA DE LOUCA 15x15cm 19,00 UN 20,63 15,57
391,97 295,83 687,80
.14 BARRA DE APOIO 80cm (PNE) 6,00 UN 124,48 13,04
746,88 78,24 825,12
.15 TAMPO DE GRANITO 8,00 M2 408,70 38,93
3.269,60 311,44 3.581,04
.16 BARRA DE APOIO EM "L" PILAVATORIO 2,00 UN 142,80 11,74
285,60 23,48 309,08
.17 BARRA DE APOIO 1/4 DE CIRCUNFERENCIA P/LAVATORIO DE CANTO 1,00 UN 114,00 11,74
114,00 11,74 125,74
12.691,06 2.540,95 15.232,01
12.2. AGUA FRIA
.1 TE 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25mm 9,00 UN 2,14 4,10
19,26 36,90 56,16
.2 TE 90 RIGIDO SOLDAVEL 32mm 14,00 UN 3,34 5,15
46,76 72,10 118,86
.3 TE 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 40mm 3,00 UN 7,30 5,15
21,90 15,45 37,35
.4 JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25mm 31,00 UN 1,35 4,10
41,85 127,10 168,95
.5 JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 32mm 11,00 UN 2,34 5,15
25,74 56,65 82,39
.6 JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 40mm 3,00 UN 4,43 6,19
13,29 18,57 31,86
.7 JOELHO 45 PVC RIGIDO SOLDAVEL 32mm 1,00 UN 3,48 5,15
3,48 5,15 8,63
.8 JOELHO 45 PVC RIGIDO SOLDAVEL 40mm 4,00 UN 6,09 12,37
24,36 49,48 73,84
.9 JOELHO 90 PVC COM ROSCA 25 mm 31,00 UN 0,52 10,27
16,12 318,37 334,49
.10 LUVA REDUGAO PVC SOLDAVEL 40x32mm 3,00 UN 2,81 7,22
8,43 21,66 30,09
.11 ADAPTADOR SOLDAVEL C/ FLANGES P/CX.D'AGUA 25 X 3/4" 3,00 UN 7,69 6,19
23,07 18,57 41,64
.12 ADAPTADOR PVC SOLD. C/FLANGES P/CAIXA D'AGUA 32mm x 3/4" 2,00 UN 10,42 6,19
20,84 12,38 33,22
.13 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL C/BOLSA E ROSCA 40mm x 1 1/4" 7,00 UN 3,20 6,19
22,40 43,33 65,73

.14 REGISTRO PRESSAO CANOPLA CROMADA 12mm(1/2") 2,00 UN 116,97 14,38



233,94 28,76 262,70

.15 REGISTRO GAVETA CANOPLA CROMADA 25mm(1") 15,00 UN 74,36 14,38
1.115,40 215,70 1.331,10

.16 REGISTRO GAVETA CANOPLA CROMADA 32mm(1 1/4") 1,00 UN 86,33 15,43
86,33 15,43 101,76

.17 REGISTRO GAVETA BRUTO 40mm 7,00 UN 58,05 17,52
406,35 122,64 528,99

.18 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 25mm 108,57 M 3,29 3,06
357,20 332,22 689,42

.19 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 32mm 48,67 M 6,81 4,10
331,44 199,55 530,99

.20 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 40mm 37,00 M 9,72 4,10
359,64 151,70 511,34

.21 ESCADA DE MARINHEIRO L=0,50 M 1,00 M 390,74 19,40
390,74 19,40 410,14

.22 RESERVATORIO FIBRA VIDRO 1.000L C/TAMPA INFERIOR 2,00 UN 389,00 82,30
778,00 164,60 942,60

.23 RASGO EM ALVENARIAP/CANALIZAGAO C/ENCHIMENTO 112,00 M 1,33 6,86
148,96 768,32 917,28
4.495,50 2.814,03 7.309,53

12.3. INSTALA(;C)ES DE ESGOTO SANITARIO E PLUVIAL

.1 CAIXA INSPECAO 60x60x60cm ALV.15 C/TAMPA CONCRETO 2,00 UN 95,04 58,00
190,08 116,00 306,08

.2 CAIXA SIFONADA C/GRELHA Q 150x150x50 saida 50mm 2,00 UN 20,76 10,28
41,52 20,56 62,08

.3 CAIXA GORDURA COM TAMPA DE ALUMINIO 250x172x50 1,00 UN 47,21 8,20
47,21 8,20 55,41

.4 RALO SECO QUADRADO C/GRELHA 100x100x53x40saida40mm 10,00 UN 7,39 6,19
73,90 61,90 135,80

.5 TUBO PVC RIGIDO 100mm ESGOTO 100,00 M 13,01 4,28
1.301,00 428,00 1.729,00

.6 TUBO PVC RIGIDO 50mm ESGOTO 20,00 M 8,07 3,19
161,40 63,80 225,20

.7 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 40mm ESGOTO 35,00 M 3,77 3,22
131,95 112,70 244,65

.8 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 75 ESGOTO 45,00 M 3,77 3,22
169,65 144,90 314,55

.9 JUNCAO SIMPLES 100mm 8,00 UN 13,74 3,20
109,92 25,60 135,52

.10 JUNCAO SIMPLES 75mm 3,00 UN 12,50 8,20
37,50 24,60 62,10

.11 JUNCAO SIMPLES 40mm 2,00 UN 8,70 4,20
17,40 8,40 25,80

.12 JUNCAO 100/50mm 15,00 UN 15,20 4,20
228,00 63,00 291,00

.13 REDUGAO 50/40mm 7,00 UN 6,00 4,20
42,00 29,40 71,40

.14 REDUGAO 100/50m 1,00 UN 9,00 4,20
9,00 4,20 13,20

.15 JOELHO 45 PVC RIGIDO ESGOTO 100mm 6,00 UN 8,08 5,28
48,48 31,68 80,16

.16 JOELHO 45 PVC RIGIDO ESGOTO 40mm 10,00 UN 3,18 5,28
31,80 52,80 84,60

.17 JOELHO 45 PVC RIGIDO ESGOTO 50mm 4,00 UN 4,14 5,28
16,56 21,12 37,68

.18 JOELHO 45 PVC RIGIDO ESGOTO 75mm 25,00 UN 4,14 5,28
103,50 132,00 235,50

.19 JOELHO 90 PVC RIGIDO ESGOTO 100mm 8,00 UN 4,14 5,28
33,12 42,24 75,36

.20 JOELHO 90 PVC RIGIDO ESGOTO 75m 10,00 UN 4,43 3,19
44,30 31,90 76,20

.21 JOELHO 90 PVC RIGIDO ESGOTO 50mm 6,00 UN 4,14 5,28
24,84 31,68 56,52

.22 JOELHO 90 PVC RIGIDO ESGOTO 40mm 30,00 UN 4,43 3,19
132,90 95,70 228,60

.23 CALHA BEIRAL CHAPA GALVANIZADA CORTE 50 60,90 M 41,74 6,67



2.541,97 406,20 2.948,17

5.538,00 1.956,58 7.494,58
12.3.1. FOSSA SEPTICA E FILTRO ANAEROBICO
.1 FOSSA SEPTICA 1,00 UN 936,17 570,96
936,17 570,96 1.507,13
.2 FILTRO ANAEROBIO 1,00 UN 918,17 1.057,25
918,17 1.057,25 1.975,42
.3 BRITA N°4 6,00 M3 48,19 3,46
289,14 20,76 309,90
.4 CAIXA INSPECAO 60x60x60cm ALV.15 C/TAMPA CONCRETO 1,00 UN 95,04 58,00
95,04 58,00 153,04
2.238,52 1.706,97 3.945,49
Total de INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 24.963,08 9.018,53 33.981,61
13. INSTALAGOES ELETRICAS
13.1. ENTRADA E MEDIGAO
.1 POSTE CONCRETO 6mx4 1/2" INSTALADO 1,00 UN 471,69 161,64
471,69 161,64 633,33
.2 CAIXA INSPEQIXO 30x30x30cm ALVEN. C/TAMPA CONCRETO 2,00 UN 64,49 155,72
128,98 311,44 440,42
3 ESCAVAQ/XO ATE 1,50 m 1,00 M3 64,49 155,72
64,49 155,72 220,21
.4 REATERRO 0,50 M3 2,87 2,89
1,44 1,45 2,89
.5 ALVENARIA T1J.6FUROS-DE 10cm-J15mm ci-ca-ar 1:2:8 5,10 M2 21,04 18,63
107,30 95,01 202,31
.6 SAPATA CONCRETO ARMADO fck15MPa-COMPLETA 0,12 M3 755,89 384,68
90,71 46,16 136,87
.7 LAJE CONCRETO ARMADO-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES 0,10 M3 514,18 256,72
51,42 25,67 77,09
.8 REV.COMPL.ALV.-CHAP.1:3/EMB.1:5+7%Ci/REB.1:3+10%ci 7,00 M2 3,78 25,35
26,46 177,45 203,91
.9 HASTE COOPERWELD 19x2400mm C/CONECTOR 1,00 UN 29,16 20,20
29,16 20,20 49,36
.10 CABO ISOLADO 70mm2 (3/0AWG) 33,00 M 27,50 4,09
907,50 134,97 1.042,47
.11 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 2 1/2" (64mm) 28,00 M 5,37 8,19
150,36 229,32 379,68
.12 CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 2 1/2" 4,00 UN 11,88 6,09
47,52 24,36 71,88
2.077,03 1.383,39 3.460,42
13.2. INSTALAGOES INTERNAS
.1 CENTRO DE DISTRIBUIQ/XO P/24 ELEM. - C/BAR. (EMBUTIR) 1,00 UN 225,60 36,34
225,60 36,34 261,94
.2 CENTRO DE DISTRIBUIQ/XO CHAPA 18-ATE 20 DISJUNTORES 1,00 UN 177,97 40,41
177,97 40,41 218,38
.3 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A 4,00 UN 7,44 6,05
29,76 24,20 53,96
.4 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A 11,00 UN 7,44 6,05
81,84 66,55 148,39
.5 DISJUNTOR BIPOLAR 16A 15,00 UN 41,61 10,11
624,15 151,65 775,80
.6 DISJUNTOR BIPOLAR 30A 2,00 UN 40,26 10,11
80,52 20,22 100,74
.7 DISJUNTOR TRIPOLAR 30A 1,00 UN 48,80 16,14
48,80 16,14 64,94
.8 DISJUNTOR TRIPOLAR 70A - TIPO FB 1,00 UN 462,14 16,14
462,14 16,14 478,28
.9 DISJUNTOR TRIPOLAR 90A - TIPO FB 1,00 UN 462,14 16,14
462,14 16,14 478,28
.10 DISJUNTOR TRIPOLAR 100A - TIPO FB 1,00 UN 462,14 16,14
462,14 16,14 478,28
.11 DISJUNTOR TRIPOLAR 150A - TIPO FB 1,00 UN 492,39 16,14
492,39 16,14 508,53
.12 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1 1/4" (32mm) 10,00 M 3,05 9,11
30,50 91,10 121,60

.13 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25mm) 400,00 M 1,79 6,09



.14 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1 1/2" (38mm)
.15 CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25mm)
.16 CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1 1/4"
.17 CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1 1/2"
.18 FIO ISOLADO 2,5mm2 (12AWG)
.19 FIO ISOLADO 6,0mm2 (8AWG)
.20 CABO COBRE UNIPOLAR, PVC 6/10KV 16mm2
.21 CAIXA ESTAMPADA 2x4" (51x102mm) CHAPA 20
.22 PONTOS DE LOGICA (INTERNET)
.23 INTERRUPTOR EMBUTIR SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA 2x4"
.24 TOMADA EMBUTIR SIMPLES (2P+T) INCLUSIVE CAIXA 2x4"
.25 PONTO ELETRICO LUZ FLUORESCENTE 2x40w-INCL.LAMPADA
.26 PONTO ELETRICO LUZ INCANDESCENTE-EXCLUSIVE LAMPADA
.27 INTERRUPTOR EMBUTIR DUPLO -INCLUSIVE CAIXA 2x4"
.28 CABO COBRE UNIPOLAR, PVC 6/10KV 25mm2
.29 CABO COBRE UNIPOLAR, PVC 6/10KV 35mm2
.30 RASGO EM ALVENARIA P/ELETRODUTO C/ENCHIMENTO
.31 CAIXA OCTOGONAIS
.32 INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA — INCLUSIVE CAIXA 2x4”
.33 ARANDELA DE PAREDE - COM LAMAPADA INCANDESCENTE 60W
.34 TOMADA DUPLA - INCLUSIVE CAIXA 2x4"
.35 TOMADA PISO SIMPLES - INCLUSIVE CAIXA ALUMINIO 2x4"
.36 CHUVEIRO ELETRICO 7500W
Total de INSTALAGOES ELETRICAS
14. INSTALAGOES TELEFONICAS
.1 TOMADA EMBUTIR TELEFONE-INCLUSIVE CX. 2x4"
.2 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25mm)
.3 CABO TELEFONICO CTP APL 50-20 (20 PARES)
.4 CAIXA DE PASSAGEM AL/SIL.C/TAMPA - APARENTE 15x15CM
.5 CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25mm)
Total de INSTALAGOES TELEFONICAS
15. PREVENGAO E PROTEGAO CONTRA-INCENDIO
.1 SISTEMA DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA 2 FAROIS 55W

.2 EXTINTOR DE INCENDIO AGUA COM SUPORTE-10Kg

40,00

71,00

2,00

6,00

1.306,00

76,64

90,00

8,00

12,00

16,00

27,00

50,00

6,00

3,00

115,00

158,00

320,00

56,00

10,00

2,00

27,00

1,00

2,00

11,00

38,00

170,00

23,00

12,00

2,00

2,00

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

PT

PT

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

CcJ

UN

716,00
3,54
141,60
0,78
55,38
1,28
2,56
1,68
10,08
0,98
1.279,88
2,73
209,23
7,76
698,40
2,44

101,00
1.212,00
8,03
128,48
10,47
282,69
57,17
2.858,50
22,00
132,00
12,58
37,74
9,80
1.127,00
11,64
1.839,12
0,76
243,20
5,00
280,00
15,80
158,00
16,10
32,20
16,12
435,24
36,19
36,19
102,00
204,00
15.327,20
17.404,23

7,71
84,81
2,09
79,42
6,21
1.055,70
36,32
835,36
0,78

9,36
2.064,65
2.064,65

464,34
928,68
107,36

2.436,00
11,09
443,60
3,64
258,44
484
9,68
6,05
36,30
1,01
1.319,06
2,01
154,05
7,09
638,10
4,06

15,00
180,00
8,06
128,96
10,09
272,43
80,82
4.041,00
40,41
242,46
30,33
90,99
3,06
351,90
3,11
491,38
3,86
1.235,20
6,05
338,80
6,05
60,50
10,09
20,18
10,09
272,43
12,10
12,10
19,40
38,80
13.607,73
14.991,12

10,09
110,99
7,09
269,42
3,09
525,30
19,36
445,28
3,64
43,68
1.394,67
1.394,67

18,19
36,38
7,60

3.152,00

585,20

313,82

12,24

46,38

2.598,94

363,28

1.336,50

1.392,00

257,44

555,12

6.899,50

374,46

128,73

1.478,90

2.330,50

1.478,40

618,80

218,50

52,38

707,67

48,29

242,80

28.934,93

32.395,35

195,80

348,84

1.581,00

1.280,64

53,04

3.459,32
3.459,32

965,06



214,72 15,20

.3 EXTINTOR DE INCENDIO PO QUIMICO COM SUPORTE-4Kg 1,00 UN 139,33 7,60

139,33 7,60

.4 PLACA DE INDICAGAO SAIDA 6,00 UN 9,76 0,00

58,56 0,00

.5 PLACA DE INDICAGAO EXTINTORES 3,00 UN 6,10 0,00

18,30 0,00

1.359,59 59,18

Total de PREVEN(;AO E PROTE(;AO CONTRA-INCENDIO 1.359,59 59,18

16. SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
16.1 CAPTORES E DESCIDA DE NiVEL

.1 SOLDA EXOTERMICA 4,00 UN 13,10 11,57
52,40 46,28
.2 CABO COBRE NU - 16mm2 25,00 M 8,04 4,06
201,00 101,50
.3 CABO COBRE NU - 35mm2 5,50 M 17,15 7,09
94,33 39,00
347,73 186,78
16.2 ATERRAMENTO
.1 SOLDA EXOTERMICA 3,00 UN 17,15 7,09
51,45 21,27
.2 CAIXA DE PVC 3,00 UN 50,02 0,00
150,06 0,00
.3 HASTE COOPERWELD 19X2400MM C/ CONECTOR 3,00 UN 31,07 20,05
93,21 60,15
.4 ESCAVAGAO MANUAL DE SOLO DE 12 ATE 1,50 m 0,30 M3 0,00 30,67
0,00 9,20
.5 REATERRO 0,15 M3 2,87 2,89
0,43 0,43
295,15 91,05
Total de SISTEMA DE PROTE(;AO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS 642,88 277,83
17. SERVICOS FINAIS
.1 REMOCAO E AMONTOAMENTO DE ENTULHO DENTRO DA OBRA 37,00 M3 0,00 11,73
0,00 434,01
.3 TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA 37,00 M2 3,43 0,37
126,91 13,69
126,91 447,70
Total de SERVICOS FINAIS 126,91 447,70
TOTAL DO ORCAMENTO 164.068,28 88.557,53

O presente orgamento visa em R$ 252.620,13 (duzentos e cinquenta e dois mil seissentos e vinte reais e treze centavos)

229,92

146,93

58,56

18,30

1.418,77
1.418,77

98,68

302,50

133,33

534,51

72,72

150,06

153,36

9,20

0,86

386,20

920,71

434,01

140,60

574,61

574,61
252.620,13

Candelaria, 19 de agosto de 2013

BDI=20%

CASSIA POHL FROHLICH
Arquiteta e Urbanista CAU — A58928-4






