
Planilha de Orçamento GLOBAL

Obra:  Reforma Unidade Básica Saúde  Endereço: Ewaldo Prass 

Área: 379,91m²  Cidade: Candelária-RS 

Preço Unitário/Preço Total
Item/Descrição  Qtd. Un Material Mão-de-Obra Total
1. SERVIÇOS INICIAIS

.1 DEMOLIÇÃO DE PAREDES DE ALVENARIA  379,91 M2 3,73

0,00 1.417,06 1.417,06

.2 LOCAÇÃO DE OBRA  379,91 M2 1,95

0,00 740,82 740,82

.3 PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA  3,75 M2 123,22 19,47 142,69

462,08 73,01 535,09

Total de SERVIÇOS INICIAIS           585,30 2.256,04 2.835,66
2. FUNDAÇÃO

.1 ESTACA ROTATIVA MOLDADA IN LOCO-300mm  120,00 M 17,86 19,89

2.143,20 2.386,80 4.530,00

          2.143,20 2.386,80 4.530,00
Total de FUNDAÇÃO           2.143,20 2.386,80 4.530,00
3. INFRA-ESTRUTURA

.1 CONCRETO ARMADO  fck20MPa C/FORMAS  14,70 M3 370,00 218,95

5.439,00 3.218,57 8.657,57

          5.439,00 3.218,57 8.657,57
Total de INFRA-ESTRUTURA           5.439,00 3.218,57 8.657,57
4. SUPRA-ESTRUTURA

.1 VIGA CONCRETO ARMADO-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES  14,70 M3 469,21 314,42

6.897,39 4.621,97 11.519,36

.2 PILAR CONCRETO ARMADO-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,D.  5,20 M3 863,00 496,50

4.487,60 2.581,80 7.069,40

.3 LAJE PRE-FABRICADA FORRO 10cm TAVELA CERAMICA  379,91 M2 31,30 7,15

11.891,18 2.716,36 14.607,54

          23.276,17 9.920,13 33.196,30
Total de SUPRA-ESTRUTURA           23.276,17 9.920,13 33.196,30
5. PAREDES

.1 ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 20cm-J15mm ci-ca-ar 1:2:8  123,32 M2 20,82 9,47

2.567,52 1.167,84 3.735,36

.2 ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 15cm-J15mm ci-ca-ar 1:2:8  121,68 M2 17,48 9,81

2.126,97 1.193,68 3.320,65

.3 DIVISÓRIA GESSO ACARTONADO 10cm  252,00 M2 35,00 11,00

8.820,00 2.772,00 11.592,00

          13.514,49 5.133,52 18.648,01
Total de PAREDES           13.514,49 5.133,52 18.648,01
6. COBERTURA

.1 ALGEROZ CHAPA GALVANIZADA CORTE 25-FIXO ALVENARIA  58,40 M 21,17 3,90

1.236,33 227,76 1.464,09

.2 ESTRUTURA MADEIRA ANCORADA LAJE P/TELHA FIBROCIM.  379,91 M2 8,30 3,75

3.153,25 1.424,66 4.577,91

.3 COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 8mm  353,59 M2 12,50 3,28

4.419,88 1.159,78 5.579,66

.4 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA  36,65 M 19,51 2,89

715,04 105,92 820,96

          9.524,50 2.918,12 12.442,62
Total de COBERTURA           9.524,50 2.918,12 12.442,62
7. PAVIMENTAÇÃO

.1 CONTRAPISO CONCRETO IMPERMEAVEL- 8cm-300kg ci/m3  353,59 M2 9,06 6,47

3.203,53 2.287,73 5.491,26

.2 CIMENTADO/BASE PAVIMENTACAO COLADA-ci-ar 1:3-2,5cm  353,59 M2 4,75 3,75

1.679,55 1.325,96 3.005,51

.3 LEITO DE PEDRA BRITADA 5cm  353,59 M2 2,81 0,65

993,59 229,83 1.223,42

.5 PISO CERAMICO 40x40 - COM ARGAMASSA COLANTE  353,59 M2 20,45 6,59

7.230,92 2.330,16 9.561,08

.6 SOLEIRA DE BASALTO 15 CM - ARG.-CI-AL-1:4-3CM  3,50 UN. 77,87 19,47

272,55 68,15 340,70

          13.380,14 6.241,83 19.621,97
Total de PAVIMENTAÇÃO           13.380,14 6.241,83 19.621,97



8. REVESTIMENTOS
.1 MASSA ÚNICA 20MM-ARGAMASSA REGULAR CA-AR 1:5 + 20%CI  1.470,00 M2 8,32 3,89

12.230,40 5.718,30 17.948,70

.3 CHAPISCO ci-ar 1:4-7mm PREPARO E APLICACAO  1.665,50 M2 1,55 1,31

2.581,53 2.181,81 4.763,34

.4 EMBOCO ARGAMASSA REGULAR ca-ar 1:5+ 7%ci-10mm(int)  195,50 M2 3,16 2,89

617,78 565,00 1.182,78

.5 REV. AZULEJO COR A PRUMO - CA-AR 1:5+ 10%CI-3CM-S/EMB.  195,50 M2 20,27 6,75

3.962,79 1.319,63 5.282,42

          19.392,50 9.784,74 29.177,24
Total de REVESTIMENTOS           19.392,50 9.784,74 29.177,24
9. IMPERMEABILIZAÇÃO

.1 IMPERMEABILIZACAO COM HIDROASFALTO 4 DEMAOS  353,59 M2 6,73 11,09

2.379,66 3.921,31 6.300,97

.2 IMPERMEABILIZACAO-MADEIRA - 1 DEMÃO  353,59 M2 6,66 3,16

2.354,91 1.117,34 3.472,25

.4 IMPERMEABILIZACAO C/MANTA ASFÁLTICA E=4mm  14,56 M2 41,08 12,47

598,12 181,56 779,68

          5.332,69 5.220,21 10.552,90
Total de IMPERMEABILIZAÇÃO           5.332,69 5.220,21 10.552,90
10. ESQUADRIAS
10.1. FERRO

.1 CAIXILHO BASCULANTE-FERRO SEM GRADE  2,40 M2 206,49 19,57

495,58 46,97 542,55

.2 CAIXILHO BASCULANTE-FERRO C/GRADE DE FERRO  24,00 M2 221,09 19,80

5.306,16 475,20 5.781,36

5.828,27 5.267,18 11.095,45
10.2. MADEIRA

.1 PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO S/FERR.0,80x2,10  23,00 CJ 210,00 30,00

4.830,00 690,00 5.520,00

.2 PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO S/FERR.1,00x2,10  1,00 CJ 290,00 30,00

290,00 30,00 320,00

.3 PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO S/FERR.1,20x2,10  1,00 CJ 360,00 30,00

360,00 30,00 390,00

.4 PORTA EXT. MACIÇA CEDRO S/FERR.0,70x2,10  2,00 CJ 380,00 30,00

760,00 60,00 820,00

.5 PORTA EXT. MACIÇA ANGELIM S/FERR.1,20x2,10 C/GRADE DE FERRO E VIDRO  1,00 CJ 890,00 30,00

890,00 30,00 920,00

.6 PORTA EXT. MACIÇA ANGELIM S/FERR.1,6x2,10 C/GRADE DE FERRO E VIDRO  1,00 CJ 958,00 30,00

958,00 30,00 988,00

.7 PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO S/FERR. 70X2,10  3,00 CJ 190,00 30,00

570,00 90,00 660,00

          6.438,00 780,00 7.218,00
10.2.3. VIDROS

.1 VIDRO TRANSPARENTE 4mm COLOCADO COM MASSA  26,75 M2 48,80 6,62

1.305,40 177,09 1.482,49

.2 VIDRO FANTASIA CANELADO 4mm COLOCADO COM MASSA  2,40 M2 36,60 6,62

87,84 15,89 103,73

          1.393,24 192,98 1.586,22
10.2.4. FERRAGEM

.1 FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA EXTERNA  3,00 CJ 54,78 7,86

164,34 23,58 187,92

.2 FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA INTERNA  25,00 CJ 48,10 6,18

1.202,50 154,50 1.357,00

          1.366,84 178,08 1.544,92
Total de ESQUADRIAS           15.026,35 6.418,24 21.444,59
11. PINTURAS

.1 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMÃO  1.814,27 M2 1,10 1,04

1.995,70 1.886,84 3.882,54

.2 PINTURA ESMALTE BRILH. S/ESQUADRIAS FERRO-2 DEM. INCL ZARCÃO  26,40 M2 6,63 3,89

175,03 102,70 277,73

.3 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS  1.619,27 M2 4,11 3,94

6.655,20 6.379,92 13.035,12

.4 PINTURA ESMALTE BRILH. S/MADEIRA - 2 DEMAOS-INCL F BCO  101,22 M2 8,34 3,04

844,17 307,71 1.151,88

.5 PINTURA ALGEROZ E CALHA  62,50 M2 3,56 3,09



222,50 193,13 415,63

          9.892,60 8.870,30 18.762,90
Total de PINTURAS           9.892,60 8.870,30 18.762,90
12. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
12.1. EQUIPAMENTOS

.1 CHUVEIRO ELETRICO PLASTICO  2,00 UN 111,00 20,87

222,00 41,74 263,74

.2 DUCHA HIGIÊNICA  4,00 UN 97,48 14,32

389,92 57,28 447,20

.3 TORNEIRA PRESSMATIC COMPACT  9,00 UN 145,28 14,38

1.307,52 129,42 1.436,94

.4 TORNEIRA CROMADA P/PIA C/AERADOR  10,00 UN 114,05 14,38

1.140,50 143,80 1.284,30

.5 CAIXA DESCARGA PLASTICA SOBREPOR 12 l  4,00 UN 28,24 27,62

112,96 110,48 223,44

.6 LAVATORIO DE LOUÇA COM COLUNA  8,00 UN 102,00 61,72

816,00 493,76 1.309,76

.7 LAVATÓRIO SUSPENSO DE CANTO  1,00 UN 107,85 61,72

107,85 61,72 169,57

.9 CUBA OVAL DE LOUÇA PARA TAMPO-EMBUTIR  6,00 UN 226,43 30,87

1.358,58 185,22 1.543,80

.10 CUBA ACO INOX (560X340X140mm)  5,00 UN 212,95 38,39

1.064,75 191,95 1.256,70

.11 BACIA SANITARIA SIFONADA DE LOUCA COM TAMPA  3,00 UN 217,43 82,30

652,29 246,90 899,19

.12 BACIA E ASSENTO SANIT. PNE C/ABERT. FRONTAL VOGUE PLUS CONF  3,00 UN 236,88 52,65

710,64 157,95 868,59

.13 PAPELEIRA DE LOUCA 15x15cm  19,00 UN 20,63 15,57

391,97 295,83 687,80

.14 BARRA DE APOIO 80cm (PNE)  6,00 UN 124,48 13,04

746,88 78,24 825,12

.15 TAMPO DE GRANITO  8,00 M2 408,70 38,93

3.269,60 311,44 3.581,04

.16 BARRA DE APOIO EM "L" P/LAVATÓRIO  2,00 UN 142,80 11,74

285,60 23,48 309,08

.17 BARRA DE APOIO 1/4 DE CIRCUNFERÊNCIA P/LAVATÓRIO DE CANTO  1,00 UN 114,00 11,74

114,00 11,74 125,74

12.691,06 2.540,95 15.232,01
12.2. ÁGUA FRIA

.1 TE 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25mm  9,00 UN 2,14 4,10

19,26 36,90 56,16

.2 TE 90 RIGIDO SOLDAVEL 32mm  14,00 UN 3,34 5,15

46,76 72,10 118,86

.3 TE 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 40mm  3,00 UN 7,30 5,15

21,90 15,45 37,35

.4 JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25mm  31,00 UN 1,35 4,10

41,85 127,10 168,95

.5 JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 32mm  11,00 UN 2,34 5,15

25,74 56,65 82,39

.6 JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 40mm  3,00 UN 4,43 6,19

13,29 18,57 31,86

.7 JOELHO 45 PVC RIGIDO SOLDAVEL 32mm  1,00 UN 3,48 5,15

3,48 5,15 8,63

.8 JOELHO 45 PVC RIGIDO SOLDAVEL 40mm  4,00 UN 6,09 12,37

24,36 49,48 73,84

.9 JOELHO 90 PVC COM ROSCA 25 mm  31,00 UN 0,52 10,27

16,12 318,37 334,49

.10 LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL 40x32mm  3,00 UN 2,81 7,22

8,43 21,66 30,09

.11 ADAPTADOR SOLDAVEL C/ FLANGES P/CX.D'AGUA 25 X 3/4"  3,00 UN 7,69 6,19

23,07 18,57 41,64

.12 ADAPTADOR PVC SOLD. C/FLANGES P/CAIXA D'ÁGUA 32mm x 3/4"  2,00 UN 10,42 6,19

20,84 12,38 33,22

.13 ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL C/BOLSA E ROSCA 40mm x 1 1/4"  7,00 UN 3,20 6,19

22,40 43,33 65,73

.14 REGISTRO PRESSAO CANOPLA CROMADA 12mm(1/2")  2,00 UN 116,97 14,38



233,94 28,76 262,70

.15 REGISTRO GAVETA CANOPLA CROMADA 25mm(1")  15,00 UN 74,36 14,38

1.115,40 215,70 1.331,10

.16 REGISTRO GAVETA CANOPLA CROMADA 32mm(1 1/4")  1,00 UN 86,33 15,43

86,33 15,43 101,76

.17 REGISTRO GAVETA BRUTO 40mm  7,00 UN 58,05 17,52

406,35 122,64 528,99

.18 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 25mm  108,57 M 3,29 3,06

357,20 332,22 689,42

.19 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 32mm  48,67 M 6,81 4,10

331,44 199,55 530,99

.20 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 40mm  37,00 M 9,72 4,10

359,64 151,70 511,34

.21 ESCADA DE MARINHEIRO L=0,50 M  1,00 M 390,74 19,40

390,74 19,40 410,14

.22 RESERVATÓRIO FIBRA VIDRO 1.000L C/TAMPA INFERIOR  2,00 UN 389,00 82,30

778,00 164,60 942,60

.23 RASGO EM ALVENARIAP/CANALIZAÇÃO C/ENCHIMENTO  112,00 M 1,33 6,86

148,96 768,32 917,28

          4.495,50 2.814,03 7.309,53
12.3. INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO E PLUVIAL

.1 CAIXA INSPECAO 60x60x60cm ALV.15 C/TAMPA CONCRETO  2,00 UN 95,04 58,00

190,08 116,00 306,08

.2 CAIXA SIFONADA C/GRELHA Q 150x150x50 saida 50mm  2,00 UN 20,76 10,28

41,52 20,56 62,08

.3 CAIXA GORDURA COM TAMPA DE ALUMINIO 250x172x50  1,00 UN 47,21 8,20

47,21 8,20 55,41

.4 RALO SECO QUADRADO C/GRELHA 100x100x53x40saida40mm  10,00 UN 7,39 6,19

73,90 61,90 135,80

.5 TUBO PVC RIGIDO 100mm ESGOTO  100,00 M 13,01 4,28

1.301,00 428,00 1.729,00

.6 TUBO PVC RIGIDO 50mm ESGOTO  20,00 M 8,07 3,19

161,40 63,80 225,20

.7 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 40mm ESGOTO  35,00 M 3,77 3,22

131,95 112,70 244,65

.8 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 75 ESGOTO  45,00 M 3,77 3,22

169,65 144,90 314,55

.9 JUNCAO SIMPLES 100mm  8,00 UN 13,74 3,20

109,92 25,60 135,52

.10 JUNCAO SIMPLES 75mm  3,00 UN 12,50 8,20

37,50 24,60 62,10

.11 JUNCAO SIMPLES 40mm  2,00 UN 8,70 4,20

17,40 8,40 25,80

.12 JUNCAO 100/50mm  15,00 UN 15,20 4,20

228,00 63,00 291,00

.13 REDUÇÃO 50/40mm  7,00 UN 6,00 4,20

42,00 29,40 71,40

.14 REDUÇÃO 100/50m  1,00 UN 9,00 4,20

9,00 4,20 13,20

.15 JOELHO 45 PVC RIGIDO ESGOTO 100mm  6,00 UN 8,08 5,28

48,48 31,68 80,16

.16 JOELHO 45 PVC RIGIDO ESGOTO 40mm  10,00 UN 3,18 5,28

31,80 52,80 84,60

.17 JOELHO 45 PVC RIGIDO ESGOTO 50mm  4,00 UN 4,14 5,28

16,56 21,12 37,68

.18 JOELHO 45 PVC RIGIDO ESGOTO 75mm  25,00 UN 4,14 5,28

103,50 132,00 235,50

.19 JOELHO 90 PVC RÍGIDO ESGOTO 100mm  8,00 UN 4,14 5,28

33,12 42,24 75,36

.20 JOELHO 90 PVC RÍGIDO ESGOTO 75m  10,00 UN 4,43 3,19

44,30 31,90 76,20

.21 JOELHO 90 PVC RÍGIDO ESGOTO 50mm  6,00 UN 4,14 5,28

24,84 31,68 56,52

.22 JOELHO 90 PVC RÍGIDO ESGOTO 40mm  30,00 UN 4,43 3,19

132,90 95,70 228,60

.23 CALHA BEIRAL CHAPA GALVANIZADA CORTE 50  60,90 M 41,74 6,67



2.541,97 406,20 2.948,17

5.538,00 1.956,58 7.494,58
12.3.1. FOSSA SEPTICA E FILTRO ANAERÓBICO

.1 FOSSA SEPTICA  1,00 UN 936,17 570,96

936,17 570,96 1.507,13

.2 FILTRO ANAERÓBIO  1,00 UN 918,17 1.057,25

918,17 1.057,25 1.975,42

.3 BRITA N°4  6,00 M3 48,19 3,46

289,14 20,76 309,90

.4 CAIXA INSPECAO 60x60x60cm ALV.15 C/TAMPA CONCRETO  1,00 UN 95,04 58,00

95,04 58,00 153,04

          2.238,52 1.706,97 3.945,49
Total de INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS           24.963,08 9.018,53 33.981,61
13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
13.1. ENTRADA E MEDIÇÃO

.1 POSTE CONCRETO 6mx4 1/2" INSTALADO  1,00 UN 471,69 161,64

471,69 161,64 633,33

.2 CAIXA INSPEÇÃO 30x30x30cm ALVEN. C/TAMPA CONCRETO  2,00 UN 64,49 155,72

128,98 311,44 440,42

.3 ESCAVAÇÃO  ATÉ 1,50 m  1,00 M3 64,49 155,72

64,49 155,72 220,21

.4 REATERRO  0,50 M3 2,87 2,89

1,44 1,45 2,89

.5 ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 10cm-J15mm ci-ca-ar 1:2:8  5,10 M2 21,04 18,63

107,30 95,01 202,31

.6 SAPATA CONCRETO ARMADO fck15MPa-COMPLETA  0,12 M3 755,89 384,68

90,71 46,16 136,87

.7 LAJE CONCRETO ARMADO-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES  0,10 M3 514,18 256,72

51,42 25,67 77,09

.8 REV.COMPL.ALV.-CHAP.1:3/EMB.1:5+7%ci/REB.1:3+10%ci  7,00 M2 3,78 25,35

26,46 177,45 203,91

.9 HASTE COOPERWELD 19x2400mm C/CONECTOR  1,00 UN 29,16 20,20

29,16 20,20 49,36

.10 CABO ISOLADO  70mm2 (3/0AWG)  33,00 M 27,50 4,09

907,50 134,97 1.042,47

.11 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 2 1/2" (64mm)  28,00 M 5,37 8,19

150,36 229,32 379,68

.12 CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 2 1/2"  4,00 UN 11,88 6,09

47,52 24,36 71,88

          2.077,03 1.383,39 3.460,42
13.2. INSTALAÇÕES INTERNAS

.1 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO P/24 ELEM. - C/BAR. (EMBUTIR)  1,00 UN 225,60 36,34

225,60 36,34 261,94

.2 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO CHAPA 18-ATÉ 20 DISJUNTORES  1,00 UN 177,97 40,41

177,97 40,41 218,38

.3 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A  4,00 UN 7,44 6,05

29,76 24,20 53,96

.4 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A  11,00 UN 7,44 6,05

81,84 66,55 148,39

.5 DISJUNTOR BIPOLAR 16A  15,00 UN 41,61 10,11

624,15 151,65 775,80

.6 DISJUNTOR BIPOLAR 30A  2,00 UN 40,26 10,11

80,52 20,22 100,74

.7 DISJUNTOR TRIPOLAR 30A  1,00 UN 48,80 16,14

48,80 16,14 64,94

.8 DISJUNTOR TRIPOLAR 70A - TIPO FB  1,00 UN 462,14 16,14

462,14 16,14 478,28

.9 DISJUNTOR TRIPOLAR 90A - TIPO FB  1,00 UN 462,14 16,14

462,14 16,14 478,28

.10 DISJUNTOR TRIPOLAR 100A - TIPO FB  1,00 UN 462,14 16,14

462,14 16,14 478,28

.11 DISJUNTOR TRIPOLAR 150A - TIPO FB  1,00 UN 492,39 16,14

492,39 16,14 508,53

.12 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1 1/4" (32mm)  10,00 M 3,05 9,11

30,50 91,10 121,60

.13 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25mm)  400,00 M 1,79 6,09



716,00 2.436,00 3.152,00

.14 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1 1/2" (38mm)  40,00 M 3,54 11,09

141,60 443,60 585,20

.15 CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25mm)  71,00 UN 0,78 3,64

55,38 258,44 313,82

.16 CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1 1/4"  2,00 UN 1,28 4,84

2,56 9,68 12,24

.17 CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1 1/2"  6,00 UN 1,68 6,05

10,08 36,30 46,38

.18 FIO ISOLADO 2,5mm2 (12AWG)  1.306,00 M 0,98 1,01

1.279,88 1.319,06 2.598,94

.19 FIO ISOLADO 6,0mm2 (8AWG)  76,64 M 2,73 2,01

209,23 154,05 363,28

.20 CABO COBRE UNIPOLAR, PVC 6/10KV  16mm2  90,00 M 7,76 7,09

698,40 638,10 1.336,50

.21 CAIXA ESTAMPADA 2x4" (51x102mm) CHAPA 20  8,00 UN 2,44 4,06

.22 PONTOS DE LÓGICA (INTERNET)  12,00 UN 101,00 15,00

1.212,00 180,00 1.392,00

.23 INTERRUPTOR EMBUTIR SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA 2x4"  16,00 UN 8,03 8,06

128,48 128,96 257,44

.24 TOMADA EMBUTIR SIMPLES (2P+T) INCLUSIVE CAIXA 2x4"  27,00 UN 10,47 10,09

282,69 272,43 555,12

.25 PONTO ELETRICO LUZ FLUORESCENTE 2x40w-INCL.LAMPADA  50,00 PT 57,17 80,82

2.858,50 4.041,00 6.899,50

.26 PONTO ELETRICO LUZ INCANDESCENTE-EXCLUSIVE LAMPADA  6,00 PT 22,00 40,41

132,00 242,46 374,46

.27 INTERRUPTOR EMBUTIR DUPLO -INCLUSIVE CAIXA 2x4"  3,00 UN 12,58 30,33

37,74 90,99 128,73

.28 CABO COBRE UNIPOLAR, PVC 6/10KV  25mm2  115,00 M 9,80 3,06

1.127,00 351,90 1.478,90

.29 CABO COBRE UNIPOLAR, PVC 6/10KV  35mm2  158,00 M 11,64 3,11

1.839,12 491,38 2.330,50

.30 RASGO EM ALVENARIA P/ELETRODUTO C/ENCHIMENTO  320,00 M 0,76 3,86

243,20 1.235,20 1.478,40

.31 CAIXA OCTOGONAIS  56,00 UN 5,00 6,05

280,00 338,80 618,80

.32 INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA – INCLUSIVE CAIXA 2x4”  10,00 UN 15,80 6,05

158,00 60,50 218,50

.33 ARANDELA DE PAREDE - COM LÂMAPADA INCANDESCENTE 60W  2,00 UN 16,10 10,09

32,20 20,18 52,38

.34 TOMADA DUPLA - INCLUSIVE CAIXA 2x4"  27,00 UN 16,12 10,09

435,24 272,43 707,67

.35 TOMADA PISO SIMPLES - INCLUSIVE CAIXA ALUMINIO 2x4"  1,00 UN 36,19 12,10

36,19 12,10 48,29

.36 CHUVEIRO ELÉTRICO 7500W  2,00 UN 102,00 19,40

204,00 38,80 242,80

          15.327,20 13.607,73 28.934,93
Total de INSTALAÇÕES ELÉTRICAS           17.404,23 14.991,12 32.395,35
14. INSTALAÇÕES TELEFONICAS

.1 TOMADA EMBUTIR TELEFONE-INCLUSIVE CX. 2x4"  11,00 UN 7,71 10,09

84,81 110,99 195,80

.2 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25mm)  38,00 M 2,09 7,09

79,42 269,42 348,84

.3 CABO TELEFONICO CTP APL 50-20 (20 PARES)  170,00 M 6,21 3,09

1.055,70 525,30 1.581,00

.4 CAIXA DE PASSAGEM AL/SIL.C/TAMPA - APARENTE 15x15CM  23,00 UN 36,32 19,36

835,36 445,28 1.280,64

.5 CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25mm)  12,00 UN 0,78 3,64

9,36 43,68 53,04

          2.064,65 1.394,67 3.459,32
Total de INSTALAÇÕES TELEFONICAS           2.064,65 1.394,67 3.459,32
15. PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA-INCENDIO

.1 SISTEMA DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA 2 FAROIS 55W  2,00 CJ 464,34 18,19

928,68 36,38 965,06

.2 EXTINTOR DE INCENDIO AGUA COM SUPORTE-10Kg  2,00 UN 107,36 7,60



214,72 15,20 229,92

.3 EXTINTOR DE INCENDIO PO QUIMICO COM SUPORTE-4Kg  1,00 UN 139,33 7,60

139,33 7,60 146,93

.4 PLACA DE INDICAÇÃO SAÍDA  6,00 UN 9,76 0,00

58,56 0,00 58,56

.5 PLACA DE INDICAÇÃO EXTINTORES  3,00 UN 6,10 0,00

18,30 0,00 18,30

          1.359,59 59,18 1.418,77
Total de PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA-INCENDIO           1.359,59 59,18 1.418,77
16. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
16.1 CAPTORES E DESCIDA DE NÍVEL

.1 SOLDA EXOTÉRMICA  4,00 UN 13,10 11,57

52,40 46,28 98,68

.2 CABO COBRE NU - 16mm2  25,00 M 8,04 4,06

201,00 101,50 302,50

.3 CABO COBRE NU - 35mm2  5,50 M 17,15 7,09

94,33 39,00 133,33

347,73 186,78 534,51
16.2 ATERRAMENTO

.1 SOLDA EXOTÉRMICA  3,00 UN 17,15 7,09

51,45 21,27 72,72

.2 CAIXA  DE PVC  3,00 UN 50,02 0,00

150,06 0,00 150,06

.3 HASTE COOPERWELD 19X2400MM C/ CONECTOR  3,00 UN 31,07 20,05

93,21 60,15 153,36

.4 ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLO DE 1ª ATÉ 1,50 m  0,30 M3 0,00 30,67

0,00 9,20 9,20

.5 REATERRO  0,15 M3 2,87 2,89

0,43 0,43 0,86

          295,15 91,05 386,20
Total de SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS           642,88 277,83 920,71
17. SERVIÇOS FINAIS

.1 REMOCAO E AMONTOAMENTO DE ENTULHO DENTRO DA OBRA  37,00 M3 0,00 11,73

0,00 434,01 434,01

.3 TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA  37,00 M2 3,43 0,37

126,91 13,69 140,60

          126,91 447,70 574,61
Total de SERVIÇOS FINAIS           126,91 447,70 574,61

TOTAL DO ORÇAMENTO           164.068,28 88.557,53 252.620,13

O presente orçamento visa em R$ 252.620,13 (duzentos e cinquenta e dois mil seissentos e vinte reais e treze centavos)

Candelária, 19 de agosto de 2013
BDI=20%

CÁSSIA POHL FRÖHLICH
Arquiteta e Urbanista CAU – A58928-4
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