
Objeto:

Local:

Área 149,24

B.D.I.: 26,50% ABRIL/2018

Unitário Total Unitário Total

1

1.1 74209/1 Placa de Obra 2,50x1,50 m m² 3,75 333,14     1.249,28   49,82      186,84     1.436,12         

1.2 74077/2 Locação da obra m² 149,24 3,19        475,71     1,45        217,14     692,85            

2

2.1 79480 Escavação mecânica solo m³ 28,08 1,89        53,10       0,79        22,21       75,31              

2.2 96535 Formas sapatas de concreto m² 18,72 60,61      1.134,59   46,93      878,52     2.013,11         

2.3 96619 Lastro de concreto magro para sapatas m² 18,72 14,68      274,80     11,37      212,78     487,58            

2.4 96544 Armadura sapatas de concreto aço 6.3mm kg 57,33 7,84        449,54     3,32        190,10     639,64            

2.5 96546 Armadura sapatas de concreto aço 10.0mm kg 32,08 6,13        196,79     2,59        83,22       280,01            

2.6 96543 Estribos 5mm para sapatas e vigas kg 83,06 9,04        750,99     3,82        317,58     1.068,57         

2.7 94964 Concreto fck=20MPa - sapatas m³ 7,99 330,99     2.644,61   70,02      559,42     3.204,03         

2.8 92839 Tubo de concreto 600mm m 10,00 270,51     2.705,13   57,22      572,23     3.277,36         

2.9 96536 Fôrmas vigas baldrame m² 41,37 31,38      1.298,00   21,96      908,36     2.206,36         

2.10 92778 Armadura vigas baldrame kg 170,17 6,08        1.034,81   2,57        437,60     1.472,41         

2.11 94964 Concreto fck=20MPa - vigas baldrame m³ 3,10 330,99     1.026,07   70,02      217,05     1.243,12         

2.12 94315 Aterro mecanizado, prof. até 1,50 m m³ 42,13 11,09      467,19     28,15      1.186,00   1.653,19         

2.13 74106/001 Imperm. vigas de fundação - hidroasfalto m² 103,42 5,26        544,18     3,97        410,85     955,03            

3

3.1 96536 Formas vigas de concreto m² 41,37 31,38      1.298,00   21,96      908,36     2.206,36         

3.2 92777 Armadura vigas de concreto kg 108,94 7,50        817,43     3,17        345,68     1.163,11         

3.3 96543 Estribos 5mm kg 59,51 9,04        538,06     3,82        227,54     765,60            

3.4 94964 Concreto fck=20MPa - vigas-cinta m³ 3,10 330,99     1.026,07   70,02      217,05     1.243,12         

3.5 CP - 01 Pilar pré-moldado P.D.=6m pç 10,00 828,03     8.280,31   500,22     5.002,19   13.282,50       

4

4.1 87519 Parede 15 cm tijolo furado m² 180,62 35,50      6.412,80   34,24      6.183,54   12.596,34       

4.2 93186 Vergas moldadas 'in loco' m 12,40 25,45      315,60     24,54      304,31     619,91            

4.3 93197 Contravergas moldadas 'in loco' m 22,15 27,67      612,82     26,68      590,91     1.203,73         

5

5.1 72110 Estrutura met. compl. Forn. Instalação m² 149,24 50,74      7.572,31   33,02      4.927,38   12.499,69       

5.2 94213 Telha aluzinco m² 179,43 41,93      7.524,11   5,53        992,14     8.516,25         

5.3 I 1113 Algeroz chapa galv. corte 40 cm m 10,00 18,97      189,73     5,48        54,80       244,53            

6

6.1 87690 Contrapiso concreto 5 cm m² 140,44 21,26      2.986,30   21,89      3.073,56   6.059,86         

6.3 87251 Cerâmica m² 140,44 29,40      4.128,27   5,62        789,26     4.917,53         

6.4 94993 Rampa concreto P.N.E. m² 2,50 41,64      104,11     21,42      53,54       157,65            

7

7.1 87879 Chapisco m² 434,24 2,05        889,75     1,43        620,86     1.510,61         

7.2 87529 Massa única traço 1:2:8, espessura 2cm m² 369,57 19,20      7.093,94   11,78      4.355,28   11.449,22       

7.3 87271 Azulejo m² 64,67 49,07      3.173,46   16,39      1.060,08   4.233,54         

8

8.1 94559 Janela de ferro basculante m² 13,90 498,28     6.926,09   67,11      932,86     7.858,95         

8.2 73933/001 Porta ext.ferro 2,00x2,50m m² 5,00 495,77     2.478,86   140,49     702,43     3.181,29         

8.4 73933/004 Porta int. sanit. 2 unid. 0,60x1,80m m² 2,16 462,60     999,21     139,43     301,17     1.300,38         

8.5 90822 Porta interna semi-oca 0,80x2,10 m unid. 4,00 332,69     1.330,78   130,41     521,64     1.852,42         

9

9.1 72116 Vidro liso 3 mm m² 2,70 84,10      227,07     12,18      32,88       259,95            

9.2 85004 Vidro fantasia 4 mm m² 11,20 96,98      1.086,18   18,97      212,46     1.298,64         

10

10.1 96111 Forro PVC frisado, estrutura e fixação m² 26,22 23,21      608,65     23,25      609,62     1.218,27         

11

11.1 73953/008 Luminária tipo calha para fluorescente 2x2x40 pç 4,00 125,30     501,19     81,67      326,68     827,87            

11.2 97593 Luminária tipo spot, 1 lâmpada 15 W pç 5,00 51,93      259,66     33,85      169,24     428,90            

11.3 93141 Ponto de tomada pç 8,00 87,11      696,87     54,65      437,18     1.134,05         

11.4 93137 Ponto de iluminação pç 6,00 80,06      480,38     59,54      357,25     837,63            

11.5 93145 Ponto de iluminação e tomada pç 3,00 98,73      296,19     73,42      220,27     516,46            

11.6 9540 Painel de Medição c/poste pç 1,00 1.090,17  1.090,17   184,73     184,73     1.274,90         

11.7 74131/001 Centro de Distribuição pç 1,00 41,68      41,68       36,14      36,14       77,82              

11.8 74130/001 Disjuntor monopolar 10A pç 2,00 13,14      26,28       2,18        4,36         30,64              

11.9 74130/002 Disjuntor monopolar 40A pç 1,00 21,69      21,69       2,19        2,19         23,88              
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12

12.1 88504 Caixa d'água 500 litros pç 1,00 449,21     449,21     203,33     203,33     652,54            

12.2 89491 Caixa sifonada 150 mm pç 4,00 49,35      197,38     6,06        24,25       221,63            

12.3 89356 Tubo PVC água 25 mm m 50,00 7,33        366,29     10,49      524,27     890,56            

12.4 89711 Tubo PVC esgoto 40mm m 6,45 7,55        48,70       7,92        51,09       99,79              

12.5 89712 Tubo PVC esgoto 50mm m 1,50 12,82      19,23       10,00      15,00       34,23              

12.6 89714 Tubo PVC esgoto 100mm m 7,50 23,93      179,51     19,89      149,14     328,65            

12.7 CP - 02 Fossa séptica 2.125 litros pç 2,00 1.080,29  2.160,59   488,31     976,61     3.137,20         

12.8 74104/001 Caixa de inspeção 40x40 pç 2,00 95,84      191,68     67,57      135,14     326,82            

12.9 74198/001 Sumidouro 400x150x150cm pç 1,00 870,26     870,26     599,03     599,03     1.469,29         

13

13.1 86931 Vaso sanitário caixa acoplada completo pç 2,00 464,55     929,10     22,55      45,11       974,21            

13.2 95471 Vaso sanitário p/ P.N.E. pç 1,00 799,39     799,39     38,81      38,81       838,20            

13.3 CP - 03 Assento para vaso sanitário P.N.E pç 2,00 180,84     361,69     8,78        17,56       379,25            

13.4 86903 Lavatório c/coluna pç 2,00 292,24     584,48     42,94      85,87       670,35            

13.5 86943 Lavatório suspenso p/ P.N.E. pç 1,00 226,83     226,83     16,78      16,78       243,61            

13.6 86906 Torneira metal p/lavatório pç 3,00 79,35      238,05     1,95        5,85         243,90            

13.7 95543 Porta toalha de metal pç 3,00 64,12      192,36     3,95        11,84       204,20            

13.8 95544 Papeleira de metal pç 3,00 52,12      156,37     2,51        7,54         163,91            

13.9 CP - 04 Barra 90cm p/defic. físico pç 2,00 221,86     443,73     34,80      69,61       513,34            

14

14.1 88485 Selador sobre reboco m² 369,57 1,30        480,54     0,86        318,89     799,43            

14.2 88493 Pintura acrílica paredes (2 demãos) m² 369,57 3,99        1.474,34   5,99        2.214,28   3.688,62         

14.3 73739/001 Pintura esmalte sobre madeira (2 demãos) m² 13,44 11,82      158,83     13,96      187,66     346,49            

14.4 74145/001 Pintura esquadrias metálicas m² 39,40 16,50      650,05     3,12        122,90     772,95            

14.5 74145/002 Pintura estrutura metálica m² 149,24 16,50      2.462,54   3,12        465,57     2.928,11         

   TOTAL DE MATERIAL                                                                                                 

   TOTAL DE MÃO-DE-OBRA                                                                                              

   TOTAL DO ORÇAMENTO                                                                                                          

Obs.: O detalhamento dos encargos sociais atende ao estabelecido no SINAPI-RS, para

mão-de-obra horista e mensalista, desonerado.

R$ 47.443,61

R$ 974,43

R$ 145.423,57

ARQUITETA - CAU/RS A47097-0

ANDRÉA CRISTINA PRIEBE

Candelária, 06 de Maio de 2018.

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

APARELHOS

PINTURAS

TOTAL MATERIAL =

TOTAL MÃO-DE-OBRA =

TOTAL ORÇAMENTO =

VALOR DO m² =

R$ 97.979,96


