ORCAMENTO

Objeto: |Centro Comunitdio Rural
Local: |Linha Travessdo
Area|149,24 m2
B.D.I.:|26,50% Data Base: ABRIL/2018
j L R$ MATERIAL R$ MAO-DE-OBRA
ITEM Cod. SINAPI ESPECIFICACOES UN. QTDE. R$ TOTAL
Unitario | Total Unitario | Total
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 74209/1 Placa de Obra 2,50x1,50 m m?2 3,75 333,14 1.249,28 49,82 186,84 1.436,12
1.2| 74077/2 |Locacdo da obra m2 149,24 3,19 475,71 1,45 217,14 692,85
2 FUNDAGOES
2.1 79480 Escavagdo mecanica solo m3 28,08 1,89 53,10 0,79 22,21 75,31
2.2 96535 Formas sapatas de concreto m?2 18,72 60,61 1.134,59 46,93 878,52 2.013,11
2.3 96619 Lastro de concreto magro para sapatas m?2 18,72 14,68 274,80 11,37 212,78 487,58
2.4 96544 Armadura sapatas de concreto ago 6.3mm kg 57,33 7,84 449,54 3,32 190,10 639,64
2.5 96546 Armadura sapatas de concreto ago 10.0mm kg 32,08 6,13 196,79 2,59 83,22 280,01
2.6 96543 Estribos 5mm para sapatas e vigas kg 83,06 9,04 750,99 3,82 317,58 1.068,57
2.7 94964 Concreto fck=20MPa - sapatas m3 7,99 330,99 | 2.644,61 70,02 559,42 3.204,03
2.8 92839 Tubo de concreto 600mm m 10,00 270,51 2.705,13 57,22 572,23 3.277,36
2.9 96536 Formas vigas baldrame m2 41,37 31,38 | 1.298,00 21,96 908,36 2.206,36
2.10 92778  |Armadura vigas baldrame kg 170,17 6,08 | 1.034,81 2,57 437,60 1.472,41
2.11 94964 Concreto fck=20MPa - vigas baldrame m3 3,10 330,99 1.026,07 70,02 217,05 1.243,12
2.12 94315 Aterro mecanizado, prof. até 1,50 m m3 42,13 11,09 467,19 28,15 1.186,00 1.653,19
2.13| 74106/001 |Imperm. vigas de fundagdo - hidroasfalto m2 103,42 5,26 544,18 3,97 410,85 955,03
3 SUPRAESTRUTURA
3.1 96536 Formas vigas de concreto m2 41,37 31,38 | 1.298,00 21,96 908,36 2.206,36
3.2 92777 Armadura vigas de concreto kg 108,94 7,50 817,43 3,17 345,68 1.163,11
3.3 96543 Estribos 5mm kg 59,51 9,04 538,06 3,82 227,54 765,60
3.4 94964 Concreto fck=20MPa - vigas-cinta m3 3,10 330,99 1.026,07 70,02 217,05 1.243,12
3.5 CP-01 Pilar pré-moldado P.D.=6m pS 10,00 828,03 | 8.280,31 500,22 | 5.002,19 13.282,50
4 PAREDES
4.1 87519 Parede 15 cm tijolo furado m?2 180,62 35,50 | 6.412,80 34,24 | 6.183,54 12.596,34
4.2 93186 Vergas moldadas 'in loco' m 12,40 25,45 315,60 24,54 304,31 619,91
4.3 93197 Contravergas moldadas 'in loco' m 22,15 27,67 612,82 26,68 590,91 1.203,73
5 COBERTURA
5.1 72110 Estrutura met. compl. Forn. Instalagéo m?2 149,24 50,74 | 7.572,31 33,02 | 4.927,38 12.499,69
5.2 94213 Telha aluzinco m?2 179,43 41,93 | 7.524,11 5,53 992,14 8.516,25
5.3 11113 Algeroz chapa galv. corte 40 cm m 10,00 18,97 189,73 5,48 54,80 244,53
6 PAVIMENTAGAO
6.1 87690 Contrapiso concreto 5 cm m?2 140,44 21,26 | 2.986,30 21,89 | 3.073,56 6.059,86
6.3 87251 Ceramica m?2 140,44 29,40 | 4.128,27 5,62 789,26 4.917,53
6.4 94993 Rampa concreto P.N.E. m?2 2,50 41,64 104,11 21,42 53,54 157,65
7 REVESTIMENTOS
7.1 87879 Chapisco m?2 434,24 2,05 889,75 1,43 620,86 1.510,61
7.2 87529 Massa Unica trago 1:2:8, espessura 2cm m?2 369,57 19,20 | 7.093,94 11,78 | 4.355,28 11.449,22
7.3 87271 Azulejo m?2 64,67 49,07 | 3.173,46 16,39 | 1.060,08 4.233,54
8 ESQUADRIAS
8.1 94559 Janela de ferro basculante m?2 13,90 498,28 | 6.926,09 67,11 932,86 7.858,95
8.2| 73933/001 |Porta ext.ferro 2,00x2,50m m?2 5,00 495,77 | 2.478,86 140,49 702,43 3.181,29
8.4| 73933/004 |Porta int. sanit. 2 unid. 0,60x1,80m m?2 2,16 462,60 999,21 139,43 301,17 1.300,38
8.5 90822 Porta interna semi-oca 0,80x2,10 m unid. 4,00 332,69 | 1.330,78 130,41 521,64 1.852,42
9 VIDROS
9.1 72116 Vidro liso 3 mm m?2 2,70 84,10 227,07 12,18 32,88 259,95
9.2 85004 Vidro fantasia 4 mm m?2 11,20 96,98 | 1.086,18 18,97 212,46 1.298,64
10 FORRO
10.1 96111 IForro PVC frisado, estrutura e fixagdo m?2 26,22 23,21 608,65 23,25 609,62 1.218,27
11 INSTALA(;@ES ELETRICAS
11.1| 73953/008 [Luminaria tipo calha para fluorescente 2x2x40 pS 4,00 125,30 501,19 81,67 326,68 827,87
11.2 97593 Luminaria tipo spot, 1 lampada 15 W pS 5,00 51,93 259,66 33,85 169,24 428,90
11.3 93141 Ponto de tomada pS 8,00 87,11 696,87 54,65 437,18 1.134,05
11.4 93137 Ponto de iluminagdo pS 6,00 80,06 480,38 59,54 357,25 837,63
11.5 93145 Ponto de iluminagao e tomada pS 3,00 98,73 296,19 73,42 220,27 516,46
11.6 9540 Painel de Medig&o c/poste pS 1,00 1.090,17 | 1.090,17 184,73 184,73 1.274,90
11.7| 74131/001 |Centro de Distribuigdo pS 1,00 41,68 41,68 36,14 36,14 77,82
11.8| 74130/001 |Disjuntor monopolar 10A pS 2,00 13,14 26,28 2,18 4,36 30,64
11.9| 74130/002 |Disjuntor monopolar 40A pS 1,00 21,69 21,69 2,19 2,19 23,88
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12 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
12.1 88504 Caixa d'dgua 500 litros PG 1,00 449,21 449,21 203,33 203,33 652,54
12.2 89491 Caixa sifonada 150 mm PG 4,00 49,35 197,38 6,06 24,25 221,63
12.3 89356 Tubo PVC &gua 25 mm m 50,00 7,33 366,29 10,49 524,27 890,56
12.4 89711 Tubo PVC esgoto 40mm m 6,45 7,55 48,70 7,92 51,09 99,79
12.5 89712 Tubo PVC esgoto 50mm m 1,50 12,82 19,23 10,00 15,00 34,23
12.6 89714 Tubo PVC esgoto 100mm m 7,50 23,93 179,51 19,89 149,14 328,65
12.7 CP - 02 Fossa séptica 2.125 litros PG 2,00 1.080,29 2.160,59 488,31 976,61 3.137,20
12.8| 74104/001 |Caixa de inspegdo 40x40 PG 2,00 95,84 191,68 67,57 135,14 326,82
12.9| 74198/001 |Sumidouro 400x150x150cm PG 1,00 870,26 870,26 599,03 599,03 1.469,29
13 APARELHOS
13.1 86931 Vaso sanitario caixa acoplada completo pS 2,00 464,55 929,10 22,55 45,11 974,21
13.2 95471 Vaso sanitario p/ P.N.E. PG 1,00 799,39 799,39 38,81 38,81 838,20
13.3 CP-03 Assento para vaso sanitario P.N.E PG 2,00 180,84 361,69 8,78 17,56 379,25
134 86903 Lavatdrio c/coluna PG 2,00 292,24 584,48 42,94 85,87 670,35
13.5 86943 Lavatério suspenso p/ P.N.E. PG 1,00 226,83 226,83 16,78 16,78 243,61
13.6 86906 Torneira metal p/lavatério PG 3,00 79,35 238,05 1,95 5,85 243,90
13.7 95543 Porta toalha de metal PG 3,00 64,12 192,36 3,95 11,84 204,20
13.8 95544 Papeleira de metal PG 3,00 52,12 156,37 2,51 7,54 163,91
13.9 CP - 04 Barra 90cm p/defic. fisico PG 2,00 221,86 443,73 34,80 69,61 513,34
14 PINTURAS
14.1 88485 Selador sobre reboco m2 369,57 1,30 480,54 0,86 318,89 799,43
14.2 88493 Pintura acrilica paredes (2 deméos) m2 369,57 3,99 1.474,34 5,99 2.214,28 3.688,62
14.3| 73739/001 |Pintura esmalte sobre madeira (2 demdos) m2 13,44 11,82 158,83 13,96 187,66 346,49
14.4| 74145/001 |Pintura esquadrias metalicas m2 39,40 16,50 650,05 3,12 122,90 772,95
14.5| 74145/002 |Pintura estrutura metélica m2 149,24 16,50 2.462,54 3,12 465,57 2.928,11
TOTAL MATERIAL =|R$ 97.979,96
TOTAL MAO-DE-OBRA =|R$ 47.443,61
TOTAL ORCAMENTO =|R$ 145.423,57
VALOR DO m2 =|R$ 974,43

Obs.: O detalhamento dos encargos sociais atende ao estabelecido no SINAPI-RS, para
mao-de-obra horista e mensalista, desonerado.

Candelaria, 06 de Maio de 2018.

ANDREA CRISTINA PRIEBE
ARQUITETA - CAU/RS A47097-0




