ORCAMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA
Santa Cruz do Sul, 30 de Setembro de 2015
Obra: Eletrificacdo de Loteamento Popular
Interessado: Prefeitura Municipal de Candelaria
Local: Rua A - Vila Ewaldo Prass Il - Candelaria - RS
DESCRIMINACAQ QUANT | UND. UNIT. TOTAL
CABO ALUM 2 CA 195 mt 4,00| R$ 780,00
CABO XLPE 50MM 15 KV 370 mt 6,00| R$ 2.220,00
CONECTOR PYRCING 95,0X95,0 MM 27 PG 18,00| RS 486,00
CONECTOR CUNHA AZUL/BRANCO 12 PG 10,00| RS 120,00
CONECTOR CUNHA CINZA 9 pc 9,00| R$ 81,00
CONECTOR CUNHA VERMELHO/BRANCO B8 PG 8,80 R$ 53,40
CONECTOR ESTRIBO P/ CABO XLPE 9 pe 12,00| RS 108,00
ALCA PREFORMADA CABO 2 CA 6 pS 7,00| RS 42,00
ALCA PREFORMADA CABO 50MM 6 pc 14,00| R$ 84,00
ALCA PREFORNMADA CABO 50MM 15 KV 6 pS 9,90| R$ 59,40
MAO FRANCESA 8 pg 7,00| R$ 56,00
ISCLADOR SUSPENSAOQO POLIMERICO 15 KV 12 pc 43,50 R$ 522,00
GANCHO, MANILHA E OLHAL 12 pc 34,00| R$ 408,00
PARA-RAIO 15 KV 3 o]} 215,00 R$ 645,00
PARAFUSO MAQUINA 16X450 24 pS 10,00| R$ 240,00
PARAFUSO MAQUINA 16X250 12 pS 15,00 RS 180,00
PARAFUSO MAQUINA 18X450 9 pg 16,00| R$ 144,00
PARAFUSO FRANCES 16X45 42 pe 14,00| R$ 588,00
PARAFUSO FRANCES 16X150 9 pc 17,50 R$ 157 50
CHAVE FUSIVEL 15 KV 6 pg 215,00 R$ 1.290,00
ELO FUSIVEL 3H 6 pg 12,00 R$ 72,00
AFASTADOR DE BT 2 pe 85,00| R$ 170,00
CRUZETA POLIMERICA 2400MM 5 pc 225,00 R$ 1.125,00
% AS 11 26 PG 8,00| R$ 208,00
ISOLADOR ROLDANA 1 LEITO 13 pc 4,00[ RS 52 00
ISOLADOR ROLDANA 2 LEITO 13 pc 5,00| R§ 65,00
| POSTE CONCRETO CC 12MT/10KN 1 pc 2.150,00| R$ 2.150,00
POSTE CONCRETO CC 12MT/15KN 1 pc 2.850,00| R$ 2.950,00
POSTE CONCRETO CC 11MT/6KN 1 pc 1.650,00| R$ 1.650,00
POSTE CONCRETO CC 11MT/4KN 4 pc 1.520,00( R$ 6.080,00
POSTE CCNCRETO DT SMT/3KN 3 pc 990,00| R$ 2.970,00
POSTE CONCRETO CC 9MT/BKN 1 pc 1.120,00| R$ 1.120,00
MULITPLEX 3#50,0(50,0)MM 230 mt 19,00| R$ 4.370,00
MULITPLEX 3#10,0(10,0)MM 30 mt 4,00| R$ 120,00
TR TRIFASICO 75,0 KVA 1 PG 8.500,00| R$ 8.500,00
SUPORTE TR P/ POSTE CONICO 2 PG 190,00| R$ 380,00
SELA P/ CRUZETA 8 PG 19,00 R$ 152,00
BASE CONCRETADA 4 pg 125,00| R$ 500,00
CRUZETATIPO U 4 pe 68,00| R$ 272,00
BRACO L 4 pc 40,00| R$ 160,00
AFASTADOR ANTI BALANCO 3 pc 55,00 R$ 165,00
AFASTADOR LOGITUDINAL 26 pc 45,00| R$ 1.170,00
ESTRIBO TIPO U 4 pc 14,00 R$ 56,00
LACO ESTRIBO 26 pe 500{ R$ 130,00
GRAMPO LINHA VIVA 3 pe 19,00| R$ 57,00
CONECTOR LINHA VIVA 3 o]o3 19,25| R§ 57,75
CAPA PROTECAO ESTRIBO 3 PG 32,00| R$ 96,00
CINTA GALVANIZADA 22 pe 24,00| R$ 528,00
SUB-TOTAL MATERIAL R$ 43.590,05
EVENTUAIS 5,00% R3 2.179,50
1.TOTAL MATERIAIS R$ 45.769,55
2.TOTAL MAO DE OBRA R$ 12.728,00
3.ADMINISTRACAO R$ 800,00
TOTAL FINAL DA OBRA (1+2+3) 1T\ R$ 59.297,55
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