
Objeto:

Local:

Área:

B.D.I.: 26,50% ABR/2019

Unitário Total Unitário Total

1

1.1 97649 Remoção telha de fibrocimento sem reaproveitamento m2 235,00   -         -            3,02      709,70       709,70            

1.2 97654 Remoção tesouras e ripões de madeira com reaproveitamento m2 235,00   -         -            21,24    4.991,40    4.991,40          

1.3 99059 Locação convencional de obra m 64,00     -         -            20,25    1.296,00    1.296,00          

6.997,10           

2

2.1 92270 Formas de madeira de pilares e vigas m2 131,40   65,61      8.621,15    10,44    1.371,82    9.992,97          

2.2 92778 Armadura longitudinal CA-50 Ø 10mm de pilares e vigas kg 425,60   7,63       3.247,33    2,02      859,71       4.107,04          

2.3 92775 Armadura transversal CA-60 Ø 5,0mm de pilares e vigas kg 147,46   8,83       1.302,07    5,69      839,05       2.141,12          

2.4 94970 Concreto fck 20 MPa - pilares e vigas m3 9,58       349,33    3.346,58    53,01    507,84       3.854,42          

2.5 74157/004 Lançamento/aplicação manual de concreto - pilares e vigas m3 9,58       40,33      386,36       88,44    847,26       1.233,62          

21.329,17         

3

3.1 87509 Alvenaria tijolos cerâmicos furados (largura nominal 20cm) m2 318,20   56,52      17.984,66  56,54    17.991,03  35.975,69        

35.975,69         

4

4.1 Cotação Montagem estrutura de madeira das tesouras e ripões m2 235,00   -         -            14,72    3.459,20    3.459,20          

4.2 94213 Telhamento com telha ondulada de aluzinco e=0.5mm m2 235,00   48,18      11.322,30  2,86      672,10       11.994,40        

15.453,60         

5

5.1 87632 Camada regularização cimentado e=3 cm m2 162,90   30,90      5.033,61    14,45    2.353,91    7.387,52          

5.2 87251 Piso cerâmico 45x45 cm m2 162,90   29,79      4.852,79    6,35      1.034,42    5.887,21          

5.3 Cotação Piso cerâmico anti-derrapante para escadaria m2 18,83     36,50      687,30       9,60      180,77       868,07            

5.4 Cotação Cantoneira de borracha 70x35mm e=3,5mm para escadaria m 31,50     18,32      577,08       1,45      45,68        622,76            

5.5 Cotação Rodapé de poliestireno altura 7cm m 73,60     19,80      1.457,28    2,40      176,64       1.633,92          

16.399,48         

6

6.1 87904 Chapisco  traço 1:3 m2 643,60   3,44       2.213,98    5,08      3.269,49    5.483,47          

6.2 87529 Massa única traço 1:2:8 na espessura 2cm (reboco paulista) m2 643,60   19,46      12.524,46  13,53    8.707,91    21.232,37        

26.715,84         

7

7.1 94559 Janela de ferro basculante 1,50 x 1,50 m - 11 un. m2 24,75     483,14    11.957,72  110,42  2.732,90    14.690,62        

7.2 94559 Janela de ferro basculante 1,50 x 0,80 m - 7 un. m2 8,40       483,14    4.058,38    110,42  927,53       4.985,91          

7.3 91337 Porta de madeira maciça 0,80 x 2,10 m un. 3,00       1.415,51 4.246,53    173,93  521,79       4.768,32          

7.4 90830 Fechadura cilíndrica de embutir para porta externa un. 3,00       107,34    322,02       21,17    63,51        385,53            

24.830,38         

8

8.1 72116 Vidro liso 3 mm m2 33,15     103,93    3.445,28    11,70    387,86       3.833,14          

3.833,14           

9

9.1 96111 Forro PVC largura 10cm espessura 10mm c/estrutura para fixação m2 171,64   40,76      6.996,05    9,71      1.666,62    8.662,67          

9.2 96112 Beiral de madeira lambri macho-fêmea m2 43,00     68,89      2.962,27    33,15    1.425,45    4.387,72          

13.050,39         

10

10.1 97586 Luminária calha sobrepor com lâmpada tubular led 2x36w un. 12,00     87,66      1.051,92    11,97    143,64       1.195,56          

10.2 97593 Luminária suporte plafon com lâmpada incandescente led 30w un. 4,00       50,01      200,04       11,65    46,60        246,64            

10.3 91958 Interruptor simples 2 teclas 10A/250V com suporte e placa un. 5,00       26,45      132,25       15,61    78,05        210,30            

10.4 91998 Tomada de embutir 2P+T 10A250V com suporte e placa un. 12,00     17,71      212,52       10,38    124,56       337,08            

10.5 84402 Quadro de distribuição embutir chapa metálica p/ até 6 disjuntores un. 1,00       59,32      59,32         34,20    34,20        93,52              

10.6 74130/001 Disjuntor termomagnético monopolar 10 a 30A un. 2,00       11,28      22,56         2,44      4,88          27,44              

10.7 91854 Eletroduto flexível corrugado PVC Ø25mm (3/4") instalado em parede m 58,00     3,66       212,28       4,92      285,36       497,64            

10.8 91871 Eletroduto rígido roscável PVC Ø25mm (3/4") instalado em parede m 3,00       5,69       17,07         5,82      17,46        34,53              

10.9 91926 Cabo de cobre flexível isolado anti-chama 450/750V 2,5 mm² m 346,00   2,34       809,64       1,01      349,46       1.159,10          

10.10 91930 Cabo de cobre flexível isolado anti-chama 450/750V 6,0 mm² m 52,00     5,53       287,56       1,74      90,48        378,04            

4.179,85           
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11

11.1 88485 Selador acrílico em paredes 1 demão m2 636,40   1,34       852,78       0,87      553,67       1.406,45          

11.2 88489 Pintura acrílica em paredes 2 demãos (incluído o térreo existente) m2 854,80   10,85      9.274,58    4,08      3.487,58    12.762,16        

11.3 74065/003 Pintura esmalte sobre madeira 2 demãos c/fundo nivelador branco m2 53,08     16,70      886,44       11,47    608,83       1.495,27          

11.4 95468 Pintura esmalte sobre metal 2 demãos, inclusive zarcão 1 demão m2 42,15     20,54      865,76       24,21    1.020,45    1.886,21          

17.550,09         

12

12.1 Cotação Grade de ferro  Ø1/2" c/porta interna e cadeado na escadaria m2 9,00       156,54    1.408,86    52,18    469,62       1.878,48          

12.2 99855 Corrimão de tubo de aço galvanizado Ø1.1/2" com suporte m 17,00     54,67      929,39       25,79    438,43       1.367,82          

12.3 Cotação Quadro verde 5,00x1,25m c/massa acrílica e moldura madeira un. 3,00       280,38    841,14       144,43  433,29       1.274,43          

4.520,73           

13

13.1 99803 Limpeza de piso cerâmico m2 177,00   0,56       99,12         1,36      240,72       339,84            

13.2 73948/008 Limpeza de vidros m2 30,75     0,87       26,75         12,08    371,46       398,21            

738,05              

   TOTAL DE MATERIAL                                                                                                 TOTAL MATERIAL................................... R$ 125.735,18

   TOTAL DE MÃO-DE-OBRA                                                                                              TOTAL MÃO-DE-OBRA............................... R$ 65.838,33

   TOTAL DO ORÇAMENTO                                                                                                          TOTAL ORÇAMENTO............................ R$ 191.573,51

Valor m2 da obra........................................ R$ 997,78

Candelária, 05 de junho de 2019

ROBERTO WAECHTER

Engenheiro Civil - CREA 70.059
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