
ORÇAMENTO

Objeto: EMEI Zenith Heinze

Local: Rua Botucaraí – Bairro Ewaldo Prass - Candelária/RS

Área: 884,10 m²

B.D.I.: 26,50%

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN. QTD.
MATERIAL R$ MÃO-DE-OBRA R$

TOTAL  R$
Unitário Total Unitário Total

1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1.1 Remoção elétrica existente un. 1.280,00 1,10 1.408,00 1.408,00 
1.2 Interruptor simples 1 tecla 10A/250V com suporte e placa un. 30,00 11,74 352,20 9,04 271,20 623,40 
1.3 Interruptor simples 2 teclas 10A/250V com suporte e placa un. 2,00 18,81 37,62 14,10 28,20 65,82 
1.4 Interruptor simples 3 teclas 10A/250V com suporte e placa un. 1,00 25,88 25,88 19,15 19,15 45,03 
1.5 Tomada de embutir 2P+T 10A250V com suporte e placa un. 60,00 12,61 756,60 9,35 561,00 1.317,60 
1.6 Suporte de Lâmpadas Pvc C/ Bocal Cerâmico un. 36,00 24,00 864,00 8,94 321,84 1.185,84 
1.7 Quadro de distribuição embutir chapa metálica p/ até 20 disjuntores un. 1,00 144,00 144,00 29,37 29,37 173,37 
1.8 Disjuntor termomagnético monopolar 10 a 30A un. 20,00 13,25 265,00 2,05 41,00 306,00 
1.9 Disjuntor termomagnético monopolar 3x50A un. 1,00 21,83 21,83 2,05 2,05 23,88 

1.10 Cabo de cobre flexível isolado anti-chama 450/750V 2,5 mm² m 1.100,00 2,40 2.640,00 1,04 1.144,00 3.784,00 
1.11 Cabo de cobre flexível isolado anti-chama 450/750V 6,0 mm² m 100,00 4,28 428,00 1,51 151,00 579,00 
1.12 Cabo de cobre flexível isolado anti-chama 450/750V 10,0 mm² m 80,00 8,64 691,20 2,06 164,80 856,00 
1.13 Entrada de energia trifásica c/poste e quadro de medição un. 1,00 1.534,20 1.534,20 172,58 172,58 1.706,78 

SUBTOTAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 12.074,72 

TOTAL MATERIAL................................... R$ 7.760,53
TOTAL MÃO-DE-OBRA............................... R$ 4.314,19
TOTAL ORÇAMENTO............................ R$ 12.074,72

Candelária, 23 de Agosto de 2017

ANDRÉA CRISTINA PRIEBE
Arquiteta – CAU A47097-0
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