

ENCARGOS SOCIAIS MÃO-DE-OBRA (DESONERADO)	
Obra:	Reforma Prefeitura Municipal - Prédio 01
Local:	Avenida Pereira Rego, 1665 - Bairro Centro
Área	483,72 m ²

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	INCIDÊNCIA
GRUPO A		
A1	INSS	0,00%
A2	SESI	1,50%
A3	SENAI	1,00%
A4	INCRA	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%
A8	FGTS	8,00%
A9	SECONCI	0,00%
A	Total	16,80%
GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,90%
B2	Feriados	4,24%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91%
B4	13º Salário	10,82%
B5	Licença Paternidade	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%
B7	Dias de Chuvas	1,35%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%
B9	Férias Gozadas	8,63%
B10	Salário Maternidade	0,03%
B	Total	44,77%
GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,02%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,12%
C3	Férias Indenizadas + 1/3	4,51%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,58%
C5	Indenização Adicional	0,42%
C	Total	14,65%
GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,52%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,42%
D	Total	7,94%
TOTAL GERAL (A+B+C+D)		84,16%

Candelária, 26 de fevereiro de 2019.

JEFFERSON H SOARES WEIRICH
Eng. Civil CREA RS 201.548