Planilha de Orcamento GLOBAL

Obra: Reforma Unidade Basica Salide Enderego: Ewaldo Prass
Area: 355,00m2 Cidade: Candelaria-RS

Preco Unitério/Preco Total

Item/Descri¢céo Qtd. Un Material Mé&o-de-Obra Total
1. SERVICOS INICIAIS
.1 DEMOLIGAO DE PAREDES DE ALVENARIA 129,00 M2 8,30
0,00 1.070,70 1.070,70
.2 DEMOLIGAO TELHADO 401,52 M2 6,20
0,00 2.489,42 2.489,42
.3 LOCAGAO DE OBRA 355,00 M2 2,21
0,00 784,55 784,55
.4 PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA 375 M2 269,48 54,52
1.010,55 204,45 1.215,00
Total de SERVICOS INICIAIS 1.010,55 4.549,12 5.559,67
2. FUNDAGAO
.1 ESTACA ROTATIVA MOLDADA IN LOCO-300mm 75,00 M 23,00 18,00
1.725,00 1.350,00 3.075,00
1.725,00 1.350,00 3.075,00
Total de FUNDAGAO 1.725,00 1.350,00 3.075,00
3. INFRA-ESTRUTURA
.1 CONCRETO ARMADO fck20MPa C/FORMAS 4,89 M3 650,00 265,00
3.178,50 1.295,85 4.474,35
3.178,50 1.295,85 4.474,35
Total de INFRA-ESTRUTURA 3.178,50 1.295,85 4.474,35
4. SUPRA-ESTRUTURA
.1 VIGA CONCRETO ARMADO-ESCOR,FORMA ARM,LANC,CURA DES 1,70 M3 650,00 280,00
1.105,00 476,00 1.581,00
.2 PILAR CONCRETO ARMADO-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,D. 3,60 M3 650,00 280,00
490,00 1.008,00 1.498,00
.3 LAJE PRE-FABRICADA FORRO 10cm TAVELA CERAMICA 12,96 M2 72,00 22,00
490,00 285,12 775,12
2.085,00 1.769,12 3.854,12
Total de SUPRA-ESTRUTURA 2.085,00 1.769,12 3.854,12
5. PAREDES
.1 ALVENARIA T1J.6FUROS-DE 15cm-J15mm ci-ca-ar 1:2:8 120,00 M2 27,00 13,90
3.240,00 1.668,00 4.908,00
.2 DIVISORIA GESSO ACARTONADO 10cm 150,00 M2 37,00 32,00
5.550,00 4.800,00 10.350,00
6.468,00 15.258,00
Total de PAREDES 6.468,00 15.258,00

6. COBERTURA

.1 ALGEROZ CHAPA GALVANIZADA CORTE 25-FIXO ALVENARIA 43,00 M 19,00 27,52
817,00 1.183,36 2.000,36

.2 ESTRUTURA MADEIRA TELHADO 323,65 M2 26,00 11,80
8.414,90 3.819,07 12.233,97

.3 COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 6mm 323,65 M2 16,00 7,52
5.178,40 2.433,85 7.612,25

.4 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 47,00 M 17,80 2,89
836,60 135,83 972,43

.5 MARQUISE METALICA COM COBERTURA FIBROCIMENTO E CALHA 73,70 M2 265,00 32,00
19.530,50 2.358,40 21.888,90

.5 FORRO PVC LISO 348,42 M2 22,00 17,00
7.665,24 5.923,14 13.588,38
42.442,64 15.853,65 58.296,29
Total de COBERTURA 42.442,64 15.853,65 58.296,29

7. PAVIMENTAGAO

.1 CONTRAPISO CONCRETO IMPERMEAVEL- 8cm-300kg ci/m3 361,38 M2 16,00 7,89
5.782,08 2.851,29 8.633,37

.2 CIMENTADO/BASE PAVIMENTACAO COLADA-ci-ar 1:3-2,5cm 361,38 M2 7,65 5,87
2.764,56 2.121,30 4.885,86

.5 PISO CERAMICO 40x40 - COM ARGAMASSA COLANTE E RODAPES 387,38 M2 24,00 8,90
9.297,12 3.447,68 12.744,80
17.843,76 8.420,27 26.264,03

Total de PAVIMENTAGAO 17.843,76 8.420,27 26.264,03



8. REVESTIMENTOS
.1 CHAPISCO - PREPARO E APLICACAO
.2 REBOCO

.3 REV. AZULEJO COR A PRUMO - CA-AR 1:5+ 10%CI-3CM-S/EMB.

Total de REVESTIMENTOS

9. IMPERMEABIUZA(;AO
.1 IMPERMEABILIZACAO COM HIDROASFALTO 3 DEMAOS

.2 IMPERMEABILIZACAO-MADEIRA - 1 DEMAO

Total de IMPERMEABILIZAGAO
10. ESQUADRIAS
10.1. FERRO

.1 CAIXILHO BASCULANTE-FERRO SEM GRADE C/FERR

.2 CAIXILHO BASCULANTE-FERRO C/GRADE DE FERRO C/FERR

.3 PORTA EXT. FERRO CHAPA 20 C/FECHAD. INF. P/CADEADO 80/210 (C/FERR.)

.4 PORTA EXT. FERRO CHAPA 20 C/FERR. 1,60x2,50 C/GRADES E VIDRO 4mm

.5 PORTA EXT. FERRO CHAPA 20 C/FERR. 1,20x2,50 C/GRADES E VIDRO 4mm

10.2. MADEIRA
.1 PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO C/FERR.0,80x2,10

.2 PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO C/FERR.1,20x2,10

.3 PORTA EXT. MACICA ANGELIM C/FERR.0,80x2,10

10.2.3. VIDROS

.1 VIDRO TRANSPARENTE 4mm COLOCADO COM MASSA

.2 VIDRO FANTASIA CANELADO 4mm COLOCADO COM MASSA

Total de ESQUADRIAS

11. PINTURAS
.1 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMAO

.2 PINTURA ESMALTE BRILH. SIESQUADRIAS FERRO-2 DEM. INCL ZARCAO

.3 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS
.4 PINTURA ESMALTE BRILH. S/MADEIRA - 2 DEMAOS-INCL F BCO
.5 PINTURA ALGEROZ E CALHA
Total de PINTURAS
12. INSTALA(;C)ES HIDROSSANITARIAS
12.1. EQUIPAMENTOS
.2 TORNEIRA PRESSMATIC COMPACT

.3 TORNEIRA CROMADA P/PIA C/AERADOR

.4 TORNEIRA CROMADA DE BICA ALTA COM AERADOR

980,00 M2 2,32
2.273,60

930,00 M2 3,80
3.534,00

50,00 M2 24,70
1.235,00

7.042,60

7.042,60

30,00 M2 23,85
715,50

353,59 M2 2,35
830,94

1.546,44

1.546,44

9,36 M2 580,00
5.428,80

18,22 M2 520,00
9.474,40

1,00 UN 380,00
380,00

1,00 UN 1.128,00
1.128,00

1,00 UN 980,00
980,00

14.903,20

22,00 UN 350,00
7.700,00

1,00 UN 590,00
590,00

1,00 UN 548,00
548,00

8.838,00

35,00 M2 78,00
2.730,00

1,44 M2 68,00
97,92

2.827,92

26.569,12

930,00 M2 2,78
2.585,40

37,90 M2 6,78
256,96

930,00 M2 3,25
3.022,50

92,32 M2 7,65
706,25

22,00 M2 3,31
72,82

6.643,93

6.643,93

9,00 UN 210,00
1.890,00

5,00 UN 150,00
750,00

6,00 UN 235,00

6,90
6.762,00
7,80
7.254,00
8,90

445,00
14.461,00
14.461,00

3,80
114,00
2,22
784,97
898,97
898,97

19,57
183,18
19,80
360,76
19,80
19,80
19,80
19,80
19,80
19,80
543,94

67,00
1.474,00
65,78
65,78
30,00
30,00
1.569,78

27,23
953,05
22,12
31,85
984,90
3.098,62

1,04
967,20
3,20
121,28
2,87
2.669,10
3,04
280,65
1,89
41,58
4.079,81
4.079,81

14,38
129,42
14,38
71,90
14,38

9.035,60

10.788,00

1.680,00
21.503,60
21.503,60

829,50

1.615,91
2.445,41
2.445,41

5.611,98

9.835,16

399,80

1.147,80

999,80

15.447,14

9.174,00

655,78

578,00

10.407,78

3.683,05

129,77
3.812,82
29.667,74

3.552,60

378,24

5.691,60

986,90

114,40
10.723,74
10.723,74

2.019,42

821,90



1.410,00 86,28 1.496,28

.5 LAVATORIO DE LOUCA COM COLUNA 7,00 UN 138,00 61,72
966,00 432,04 1.398,04
.6 LAVATORIO SUSPENSO 2,00 UN 118,00 61,72
236,00 123,44 359,44
.7 CUBA OVAL DE LOUCA PARA TAMPO-EMBUTIR 5,00 UN 112,00 30,87
560,00 154,35 714,35
.8 CUBA ACO INOX (560X340X140mm) 6,00 UN 180,00 38,39
1.080,00 230,34 1.310,34
.9 BACIA SANITARIA C/CAIXA ACOPL. DE LOUCA COM TAMPA 2,00 UN 365,00 82,30
730,00 164,60 894,60
.10 BACIA E ASSENTO SANIT. PNE C/ABERT. FRONTAL VOGUE PLUS CONF 3,00 UN 450,00 52,65
1.350,00 157,95 1.507,95
.11 PAPELEIRA DE LOUCA 15x15cm 19,00 UN 58,90 15,57
1.119,10 295,83 1.414,93
.12 BARRA DE APOIO 80cm (PNE) 6,00 UN 139,00 13,04
834,00 78,24 912,24
.13 TAMPO DE GRANITO 9,50 M2 758,00 38,93
7.201,00 369,84 7.570,84
.14 BARRA DE APOIO EM "L" P/LAVATORIO 2,00 UN 142,80 11,74
285,60 23,48 309,08
.15 BARRA DE APOIO 40CM PARA PORTA DOS SANITARIOS 6,00 UN 87,30 11,74
523,80 70,44 594,24
18.935,50 2.388,15 21.323,65
12.2. AGUA FRIA
.1 TUBO, REGISTROS, SIFOES, CANOPLAS E CONEXOES 1,00 UN 2.389,00 12,20
2.389,00 12,20 2.401,20
.2 RESERVATORIO FIBRA VIDRO 1.000L C/TAMPA INFERIOR 2,00 UN 450,00 82,30
900,00 164,60 1.064,60
.3 TORNEIRA PLASTICA DE JARDIM 2,00 UN 58,00 15,00
116,00 30,00 146,00
.4 HIDROMETRO 1,00 UN 389,00 82,30
389,00 82,30 471,30
3.794,00 259,10 4.083,10
12.3. INSTALAGOES DE ESGOTO SANITARIO E PLUVIAL
.1 CAIXA INSPECAO 60x60x60cm ALV.15 C/TAMPA CONCRETO 4,00 UN 95,04 58,00
380,16 232,00 612,16
.2 RALO SIFONADO C/GRELHA Q 150x150x50 saida 50mm 6,00 UN 32,00 10,28
192,00 61,68 253,68
.3 CAIXA GORDURA COM TAMPA DE ALUMINIO 250x172x50 3,00 UN 58,00 8,20
174,00 24,60 198,60
.4 CAIXA DE INSPEQAO PLASTICA DN 100 3,00 UN 62,00 6,19
186,00 18,57 204,57
.5 TUBO PVC RIGIDO 100mm ESGOTO 150,00 M 13,01 4,28
1.951,50 642,00 2.593,50
.6 TUBO PVC RIGIDO 50mm ESGOTO 25,00 M 8,07 3,19
201,75 79,75 281,50
.7 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 40mm ESGOTO 50,00 M 3,77 3,22
188,50 161,00 349,50
.8 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 75 ESGOTO 100,00 M 11,00 3,22
1.100,00 322,00 1.422,00
.9 CONEXOES 1,00 UN 1.250,00 650,00
1.250,00 650,00 1.900,00
.23 CALHA BEIRAL CHAPA GALVANIZADA CORTE 50 85,00 M 41,74 6,67
3.547,90 566,95 4.114,85
9.171,81 2.758,55 11.930,36
12.3.1. FOSSA SEPTICA E FILTRO ANAEROBICO
.1 FOSSA SEPTICA VOL. 2,13m?® 1,00 UN 1.026,67 570,96
1.026,67 570,96 1.597,63
.2 FILTRO ANAEROBIO VOL. 1,50m?® 1,00 UN 1.008,67 1.057,25
1.008,67 1.057,25 2.065,92
.3 BRITAN°4 6,00 M3 48,19 3,46
289,14 20,76 309,90
2.324,48 1.648,97 3.973,45
Total de INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 34.225,79 7.054,77 41.310,56

13. INSTALAGOES ELETRICAS
13.1. ENTRADA E MEDIGAO
.1 POSTE CONCRETO 6mx4 1/2" INSTALADO 1,00 UN 465,00 161,64
465,00 161,64 626,64



.2 CAIXA INSPEGAO 30x30x30cm ALVEN. C/TAMPA CONCRETO 2,00 UN 64,49 155,72

128,98 311,44 440,42
3 ESCAVAQ/XO ATE 1,50 m 1,00 M3 64,49 155,72
64,49 155,72 220,21
.4 REATERRO 0,50 M3 2,87 2,89
1,44 1,45 2,89
.8 HASTE COOPERWELD 19x2400mm C/CONECTOR 1,00 UN 29,16 20,20
29,16 20,20 49,36
.9 CABO ISOLADO 70mm2 (3/0AWG) 33,00 M 27,50 4,09
907,50 134,97 1.042,47
.10 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 2 1/2" (64mm) 28,00 M 5,37 8,19
150,36 229,32 379,68
.11 CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 2 1/2" 4,00 UN 11,88 6,09
47,52 24,36 71,88
1.794,45 1.039,10 2.833,55
13.2. INSTALAGOES INTERNAS
.1 CENTRO DE DISTRIBUIQ/XO EMBUTIR CHAPA 18-ATE 32 DISJUNTORES 1,00 UN 232,00 40,41
232,00 40,41 272,41
.2 DISJUNTOR MONOPOLAR 10A 3,00 UN 7,44 6,05
22,32 18,15 40,47
.3 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A 18,00 UN 8,32 6,05
149,76 108,90 258,66
.2 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A 4,00 UN 11,40 6,05
45,60 24,20 69,80
.3 DISJUNTOR MONOPOLAR 32A 3,00 UN 12,35 6,05
37,05 18,15 55,20
.3 DISJUNTOR MONOPOLAR 40A 2,00 UN 14,30 6,05
28,60 12,10 40,70
.8 DISJUNTOR TRIPOLAR 150A 1,00 UN 462,14 16,14
462,14 16,14 478,28
.11 ELETRODUTOS, CONEXOES E FIOS 1,00 M 6.221,00 1.650,00
6.221,00 1.650,00 7.871,00
.22 PONTOS DE LOGICA (INTERNET) 10,00 UN 125,00 86,00
1.250,00 860,00 2.110,00
.23 INTERRUPTOR EMBUTIR SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA 2x4" 11,00 UN 11,00 8,06
121,00 88,66 209,66
.24 TOMADA EMBUTIR SIMPLES (2P+T) INCLUSIVE CAIXA 2x4" 56,00 UN 16,00 10,09
896,00 565,04 1.461,04
.25 PONTO ELETRICO LUZ FLUORESCENTE 2x40w-INCL.LAMPADA 20,00 PT 86,00 80,82
1.720,00 1.616,40 3.336,40
.25 PONTO ELETRICO LUZ FLUORESCENTE 2x20w-INCL.LAMPADA 16,00 PT 62,00 80,82
992,00 1.293,12 2.285,12
.26 PONTO ELETRICO LUZ INCANDESCENTE-EXCLUSIVE LAMPADA 8,00 PT 32,00 40,41
256,00 323,28 579,28
.27 INTERRUPTOR EMBUTIR DUPLO -INCLUSIVE CAIXA 2x4" 2,00 UN 12,58 30,33
25,16 60,66 85,82
.31 CAIXA OCTOGONAIS 44,00 UN 5,00 6,05
220,00 266,20 486,20
.32 INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA — INCLUSIVE CAIXA 2x4” 15,00 UN 15,80 6,05
237,00 90,75 327,75
.33 ARANDELA DE PAREDE - COM LAMAPADA INCANDESCENTE 60W 6,00 UN 28,00 10,09
168,00 60,54 228,54
.34 TOMADA DUPLA - INCLUSIVE CAIXA 2x4" 16,00 UN 16,12 10,09
257,92 161,44 419,36
.35 TOMADA PISO SIMPLES - INCLUSIVE CAIXA ALUMINIO 2x4" 1,00 UN 36,19 12,10
36,19 12,10 48,29
.36 CHUVEIRO ELETRICO 7500W 2,00 UN 89,00 32,00
178,00 64,00 242,00
.37 EXAUSTOR VENTOKIT PARA BANHEIRO COM DUTO PARA SAIDA DE AR 1,00 UN 300,00 70,00
300,00 70,00 370,00
13.855,74 7.420,24 21.275,98
Total de INSTALAGOES ELETRICAS 15.650,19 8.459,34 24.109,53
14. INSTALAGOES TELEFONICAS E ESPERA PARA AR COND.
.1 TOMADA EMBUTIR TELEFONE-INCLUSIVE CX. 2x4" 9,00 UN 7,71 10,09
69,39 90,81 160,20
.2 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25mm) 50,00 M 2,09 7,09
104,50 354,50 459,00
.3 CABO TELEFONICO CTP APL 50-20 (20 PARES) 100,00 M 6,21 3,09

621,00 309,00 930,00



.4 CAIXA DE PASSAGEM AL/SIL.C/TAMPA - APARENTE 15x15CM
.5 CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25mm)

.6 CAIXA PARA AR CONDICIONADO

Total de INSTALAGOES TELEFONICAS
17. SERVICOS FINAIS

.1 REMOCAO E TRANSPORTE DE ENTULHO DENTRO DA OBRA

Total de SERVICOS FINAIS
TOTAL DO ORCAMENTO

O presente orgamento visa em R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)

BDI=15%

15,00

18,00

14,00

355,00

UN

UN

UN

M2

36,32
544,80
0,78

14,04
21,00
294,00
1.353,73
1.353,73

0,00

0,00

0,00

0,00
161.317,25

19,36
290,40
3,64

65,52

3,64

50,96
1.110,23
1.110,23

2,80

994,00

994,00

994,00
79.862,75

835,20

79,56

344,96
2.463,96
2.463,96

994,00

994,00

994,00
250.000,00

Candelaria, 11 de agosto de 2014

CASSIA POHL FROHLICH
Arquiteta e Urbanista CAU — A58928-4






