
Objeto:

Local:

Área 713,18

B.D.I.: 26,50% JUL/2019

Unitário Total Unitário Total

1

1.1 CP01 Piso de concreto polido m² 713,18 27,50 19.612,45 29,60 21.110,13 40.722,58

40.722,58

40.722,58

   TOTAL DE MATERIAL                                                                                                 

   TOTAL DE MÃO-DE-OBRA                                                                                              

   TOTAL DO ORÇAMENTO                                                                                                          

Obs.: O detalhamento dos encargos sociais atende ao estabelecido no SINAPI-RS, para

mão-de-obra horista e mensalista, desonerado.

ORÇAMENTO

PISO QUADRA GINÁSIO WALTER FILTER

Rua 20 de Setembro, nº 978

ITEM Cód. SINAPI
R$ MÃO-DE-OBRA

Data Base:

ESPECIFICAÇÕES

m²

R$ 40.722,58

R$ 57,10

TOTAL MÃO-DE-OBRA =

VALOR DO m² =

R$ 19.612,45

UN. QTDE.

PISO DE CONCRETO

R$ TOTAL

ENGENHEIRO CIVIL - CREA RS 201.548

JEFFERSON H. SOARES WEIRICH

TOTAL MATERIAL =

R$ MATERIAL

TOTAL ORÇAMENTO =

Candelária, 26 de Julho de 2019.

TOTAL

TOTAL

R$ 21.110,13


