
Obra:

Local:

Área 2.902,32
B.D.I.: 26,75% 09/2018

Unitário Total Unitário Total

1
1.1 74209/1 Placa de Obra 2,00x1,25 m m2 2,50 337,90 844,75 49,31 123,28 968,03
1.2 78472 Serviços topográficos p/ pavimentação m2 2.902,32 0,12 348,28 0,34 986,79 1.335,07

2
2.1 79472 Regularização superficial c/ motoniveladora m2 2.902,32 0,23 667,53 0,34 986,79 1.654,32
2.2 72961 Compactação do subleito de seixo rolado m2 2.902,32 0,76 2.205,76 0,85 2.466,97 4.672,74
2.3 92405 Execução via piso intertr.c/bloco concreto m2 2.902,32 49,65 144.100,19 8,45 24.524,60 168.624,79
2.4 94273 Meio-fio pré-fabricado, rejunt., escav.e reat. m 169,16 29,17 4.934,40 14,86 2.513,72 7.448,12

3
3.1 94107 Lastro de brita camada espessura 3cm m3 32,91 108,07 3.556,58 77,72 2.557,77 6.114,34
3.2 94993 Calçada concreto armado, espessura 6cm m2 1.111,26 42,50 47.228,55 24,08 26.759,14 73.987,69

4
4.1 73610 Locação da rede c/ nivelamento m 30,00 0,57 17,10 0,72 21,60 38,70
4.2 90091 Escavação mecânica de valas m3 58,50 1,70 99,45 4,31 252,14 351,59
4.3 72888 Carga e remoção de terra m3 58,50 1,02 59,67 0,44 25,74 85,41
4.4 94305 Aterro mecanizado de solo argilo-arenoso m3 46,29 18,93 876,27 10,10 467,53 1.343,80
4.5 94102 Lastro de areia e=10cm fundo de vala m3 3,90 109,49 427,01 78,38 305,68 732,69
4.6 92212 Tubo de concreto simples PS1 MF Ø40 cm m 30,00 93,62 2.808,60 114,02 3.420,60 6.229,20
4.7 83659 Boca de lobo 1,0x1,0m em alv. tijolo maciço unid. 2,00 433,17 866,34 429,71 859,42 1.725,76

5

5.1 CP-01 Placa metal R-1 com poste madeira unid. 1,00 215,47 215,47 31,69 31,69 247,16

5.2 CP-02 Placa metal R-19 com poste madeira unid. 2,00 177,45 354,90 31,69 63,38 418,28

   TOTAL DE MATERIAL                                                                                                 

   TOTAL DE MÃO-DE-OBRA                                                                                              

   TOTAL DO ORÇAMENTO                                                                                                          

Obs.: O detalhamento dos encargos sociais atende ao estabelecido no SINAPI-RS, para

mão-de-obra horista e mensalista, desonerado.

TOTAL R$QTD.

R$ 95,09

R$ 66.366,84

R$ 275.977,69

TOTAL MÃO-DE-OBRA=

ORÇAMENTO

Pavimentação, drenagem e sinalização de via urbana

Prolong. Intendente A. Lenz (Rua dos Sonhos)

ITEM
Cód. 

SINAPI
UN.

VALOR DO m²=

TOTAL ORÇAMENTO=

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

SERVIÇOS PRELIMINARES

CALÇADAS

Eng. Civil CREA 222801

VINÍCIUS ARTHUR BEISE

TOTAL MATERIAL=

Candelária, 04 de dezembro de 2018

R$ 209.610,85

m²

MATERIAL R$

PAVIMENTAÇÃO

ESPECIFICAÇÕES

Data base mês referência:

DRENAGEM PLUVIAL

MÃO-DE-OBRA R$


