ORCAMENTO

Obra:|Pavimentacdo, drenagem e sinalizagdo de via urbana
Local:|Rua Jacob Steil Filho - Bairro Rincdo Comprido
Area 1.816,18 m?2
B.D.I.:|26,75% Data base més referéncia:l 09/2018
Céd. - MATERIAL R$ MAO-DE-OBRA R$
ITEM SINAPI ESPECIFICACOES UN. QTD. Unitario | Total Unitario | Total TOTAL RS
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1| 74209/1 |Placa de Obra 2,00x1,25 m m2 2,50 337,90 844,75 49,31 123,28 968,03
1.2| 78472 |Servicos topograficos p/ pavimentacao m2 | 1.816,18 0,12 217,94 0,34 617,50 835,44
2 PAVIMENTAGAO
2.1| 79472 |Regularizacgo superficial ¢/ motoniveladora m2 | 1.816,18 0,23 417,72 0,34 617,50 1.035,22
2.2| 72961 |Compactacao do subleito de seixo rolado m2 | 1.816,18 0,76 1.380,30 0,85 1.543,75 2.924,05
2.3| 92405 |Execucgo via piso intertr.c/bloco concreto m2 | 1.816,18 49,65| 90.173,34 8,45| 15.346,72| 105.520,06
2.4| 94273 |Meio-fio pre-fabricado, rejunt., escav.e reat. m 358,65 29,17| 10.461,82 14,86| 5.329,54| 15.791,36
3 CALCADAS
3.1| 94107 |Lastro de brita camada espessura 3cm m3 24,12 108,07 2.606,65 77,72 1.874,61 4.481,25
3.2| 94993 |Calcada concreto armado, espessura 6cm m2 812,21 42,50 34.518,93 §8,39| 6.814,44| 41.333,37
4 DRENAGEM PLUVIAL
4.1| 73610 |Locacgo da rede ¢/ nivelamento m 186,52 0,57 106,32 0,72 134,29 240,61
4.2| 90091 |Escavacao mecanica de valas m3 363,71 1,70 618,31 4,31 1.567,59 2.185,90
43| 72888 |Carga e remocao de terra m3 363,71 1,02 370,98 0,44 160,03 531,01
4.4| 94305 |Aterro mecanizado de solo argilo-arenoso m3 287,77 18,93 5.447,49 10,10 2.906,48 8.353,97
4.5 94102 |Lastro de areia e=10cm fundo de vala m3 24,25 109,49 2.655,13 78,38| 1.900,72| 4.555,85
4.6 92212 |[Tubo de concreto simples PS1 MF @60 cm m 186,52 93,62 17.462,00 45,81 8.544,48| 26.006,48
4.7 83659 |Boca de lobo 1,0x1,0m em alv. tijolo macico | unid. 7,00 433,17 3.032,19 429,71 3.007,97 6.040,16
4.8] 97904 |Caixa de ligacdo 1,0x1,0m em alv.tij macico unid. 4,00 440,58 1.762,32 386,11| 1.544,44| 3.306,76
5 SINALIZAGAO VIARIA
5.1 CP-01 [|Placa metal R-1 com poste madeira unid. 2,00 215,47 430,94 31,69 63,38 494,32
5.2| CP-02 [|Placa metal R-19 com poste madeira unid. 2,00 177,45 354,90 31,69 63,38 418,28
TOTAL MATERIAL= R$ 172.862,03
TOTAL MAQ-DE-OBRA= R$ 52.160,10
TOTAL ORCAMENTO= RS 225.022,12
VALOR DO m2= R$ 123,90

Obs.: O detalhamento dos encargos sociais atende ao estabelecido no SINAPI-RS, para

mao-de-obra horista e mensalista, desonerado.
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