ENCARGOS SOCIAIS MAO-DE-OBRA (DESONERADO)
Obra:|Pavimentacao, drenagem e sinalizacao
Local:|Rua Jacob Steil Filho - Candelaria-RS
Area|1.816,18 m2

CODIGO DESCRICAO INCIDENCIA

A Total

4,24%
130 Salério 10,82%

| B6 |Faltas Justificadas 0,72%
Auxilio Acidente de Trabalho 0,11%
B10 Salario Maternidade 0,03%

Aviso Prévio Trabalhado 0,12%
Deposito Rescisao Sem Justa Causa 4,58%
| c Total 14,65%

Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado + -
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

TOTAL GERAL (A+B+C+D) 84,16%

Candelaria, 21 de novembro de 2018

VINICIUS A. BEISE
Eng. Givil CREA 222801



