
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Obra: Reforma, construção e ampliação - REFORMA COPA E COZINHA
Local: Parque de Eventos Itamar Vezentini, Candelária-RS

Item Código ESPECIFICAÇÕES UN QTD         MATERIAL     MÃO-DE-OBRA TOTAL
SINAPI Unitário Total Unitário Total R$

1 REFORMA COPA E COZINHA m2 52,85
1.1 SERV. PRELIMINARES

1.1.1 74209/1 Placa de obra 2,00x1,25m m2 2,50  252,02  630,05  33,68  84,20  714,25 
1.1.2 72215 Demolições de alvenaria m2 2,94  8,77  25,78  24,19  71,12  96,90 

1.2 PAVIMENTAÇÃO
1.2.1 87620 Base ciment. 3cm p/piso colado m2 47,11 19,62  924,30 7,30  343,90  1.268,20 
1.2.2 87247 Cerâmica m2 47,11 25,41  1.197,07 7,33  345,32  1.542,39 

1.3 REVESTIMENTOS
1.3.1 87271 Azulejo m2 22,05 40,36  889,94 17,12  377,50  1.267,44 

1.4 INSTAL. HIDROSSAN.
1.4.1 89708 Caixa gordura 250mm pç 2,00  42,87  85,74  9,41  18,82  104,56 
1.4.2 89446 Tubo PVC água 25mm m 6,00  3,33  19,98  0,41  2,46  22,44 
1.4.3 89449 Tubo PVC água 50mm m 3,00  12,83  38,49  0,67  2,01  40,50 
1.4.4 89713 Tubo PVC esgoto 75mm m 6,00  16,92  101,52  12,77  76,62  178,14 

1.5 APARELHOS
1.5.1 87519 Balcão cozinha-Alvenaria m2 3,25 31,33  101,82 26,91  87,46  189,28 
1.5.2 87529 Balcão cozinha-Reboco (massa única) m2 6,50 16,36  106,34 9,94  64,61  170,95 
1.5.3 I-11795 Tampo em granito m² 5,76 353,29  2.034,95 88,32  508,72  2.543,67 
1.5.4 86935 Cuba embutir aço inox. c/ sifão PVC un. 2,00 239,30  478,60 14,65  29,30  507,90 
1.5.5 86911 Torneira pç 1,00 54,07  54,07 1,68  1,68  55,75 

   TOTAL DE MATERIAL..............................................................................  6.688,65  6.688,65 
   TOTAL DE MÃO-DE-OBRA...........................................................................................................   2.013,72  2.013,72 
   TOTAL DO ORÇAMENTO – REFORMA COPA E COZINHA...................................................................                                                                            8.702,37 
Data: 30/12/2015
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Obra: Reforma, construção e ampliação - AMPLIAÇÃO SANITÁRIOS
Local: Parque de Eventos Itamar Vezentini, Candelária-RS

Item Código ESPECIFICAÇÕES UN QTD         MATERIAL     MÃO-DE-OBRA TOTAL
SINAPI Unitário Total Unitário Total R$

2 AMPLIAÇÃO SANITÁRIOS m2 49,72
2.1 FUNDAÇÕES

2.1.1 73481 Escavação manual m3 2,42  8,97  21,71  24,66  59,68  81,39 
2.1.2 74156/1 m 30,00 30,63  918,90 27,53  825,90  1.744,80 
2.1.3 84215 Formas vigas baldrame m2 24,21 16,95  410,36 9,82  237,74  648,10 
2.1.4 73942/2 Armadura estribos baldrame kg 33,26 6,00  199,56 2,15  71,51  271,07 
2.1.5 74254/2 Armadura longitudinal baldrame kg 99,58 6,11  608,43 2,16  215,09  823,52 
2.1.6 74138/2 Concreto fck=20Mpa baldrame m3 1,81 248,13  449,12 223,24  404,06  853,18 
2.1.7 55835 Aterro molhado e apiloado m² 13,12 12,31  161,51 33,84  443,98  605,49 
2.1.8 83742 Impermeablização hidroasfalto m² 27,98 13,39  374,65 10,21  285,68  660,33 

2.2 SUPRAESTRUTURA
2.2.1 84215 Formas viga cinta m2 24,21 16,95  410,36 9,82  237,74  648,10 
2.2.2 73942/2 Armadura estribos v.cinta kg 33,26 6,00  199,56 2,15  71,51  271,07 
2.2.3 74254/2 Armadura longitudinal v.cinta kg 99,58 6,11  608,43 2,16  215,09  823,52 
2.2.4 74138/2 Concreto fck=20Mpa v.cinta m3 1,81 248,13  449,12 223,24  404,06  853,18 
2.2.5 84215 Formas pilar m2 8,08 16,95  136,96 9,82  79,35  216,31 
2.2.6 73942/2 Armadura estribos pilar m 10,40 6,00  62,40 2,15  22,36  84,76 
2.2.7 74254/2 Armadura longitudinal pilar m 62,20 6,11  380,04 2,16  134,35  514,39 
2.2.8 74138/2 Concreto fck=20Mpa pilar m3 0,50 248,13  124,07 223,24  111,62  235,69 

2.3 PAREDES
2.3.1 87519 Parede 15cm tij.furado e=9cm m2 113,18 31,33  3.545,93 26,91  3.045,67  6.591,60 

2.4 COBERTURA
2.4.1 73931/1 Estrutura madeira telhado m2 65,15 53,43  3.480,96 13,68  891,25  4.372,21 
2.4.2 84037 Telha de fibrocimento 6mm m2 65,15 42,98  2.800,15 5,40  351,81  3.151,96 
2.4.3 72104 Algeroz chapa galv.corte 33cm m 9,60  23,29  223,58  7,76  74,50  298,08 

2.5 PAVIMENTAÇÃO
2.5.1 73907/3 Contrapiso concreto 5cm m2 45,30 14,49  656,40 14,28  646,88  1.303,28 
2.5.2 87620 Base ciment. 3cm p/piso colado m2 45,30 19,62  888,79 7,30  330,69  1.219,48 
2.5.3 87247 Cerâmica m2 45,30 25,41  1.151,07 7,33  332,05  1.483,12 

2.6 REVESTIMENTOS
2.6.1 87904 Chapisco m2 230,34 2,53  582,76 3,74  861,47  1.444,23 
2.6.2 87529 Reboco (massa única) m2 230,34 16,32  3.759,15 9,92  2.284,97  6.044,12 
2.6.3 87271 Azulejo m2 100,20 40,36  4.044,07 17,12  1.715,42  5.759,49 

2.7 FORRO
2.7.1 84030 Gradeado ripas p/forro PVC m 148,75  3,41  507,24  2,26  336,18  843,42 
2.7.2 72201 Forro PVC m2 43,76  8,30  363,21  2,06  90,15  453,36 

2.8 ESQUADRIAS
2.8.1 6103 Janela de ferro basculante m2 2,28 195,37  445,44 24,17  55,11  500,55 
2.8.3 91016 Porta mad.0,90x2,10m (externa) pç 2,00 573,03  1.146,06 101,12  202,24  1.348,30 
2.8.2 90820 Porta mad.0,60x2,10m (interna) pç 8,00 155,91  1.247,28 43,39  347,12  1.594,40 
2.8.4 90823 Porta mad.0,90x2,10m (interna) pç 2,00 194,44  388,88 34,31  68,62  457,50 
2.8.5 74068/5 Ferragem porta externa cj 2,00  71,75  143,50  12,66  25,32  168,82 
2.8.6 84887 Ferragem porta interna cj 10,00  48,09  480,90  18,70  187,00  667,90 

2.9 VIDROS
2.9.1 85004 Vidro fantasia 4mm m2 2,28 78,82  179,71 8,83  20,13  199,84 

Data: 30/12/2015
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Obra: Reforma, construção e ampliação - AMPLIAÇÃO SANITÁRIOS
Local: Parque de Eventos Itamar Vezentini, Candelária-RS

Item Código ESPECIFICAÇÕES UN QTD         MATERIAL     MÃO-DE-OBRA TOTAL
SINAPI Unitário Total Unitário Total R$

2.10 INSTAL. ELÉTRICAS
2.10.1 73953/6 Luminária fluor 2x40W pç 3,00 96,63  289,89  25,69  77,07  366,96 
2.10.2 83466 Interruptor simples + tomada pç 2,00 14,45  28,90 8,86  17,72  46,62 
2.10.3 72934 Eletroduto PVC corrug. 3/4" m 50,00 2,50  125,00 2,82  141,00  266,00 
2.10.4 73860/7 Fio isolado 1,5mm2 m 50,00 1,42  71,00 0,98  49,00  120,00 
2.10.5 73860/8 Fio isolado 2,5mm2 m 50,00 1,87  93,50 1,30  65,00  158,50 
2.10.6 73860/10 Fio isolado 6,0mm2 m 50,00  4,51  225,50  1,84  92,00  317,50 

2.11 INSTAL. HIDROSSAN.
2.11.1 88504 Caixa d'água 500 litros pç 1,00 404,67  404,67 181,81  181,81  586,48 
2.11.2 89707 Caixa sifonada 150mm pç 4,00 16,23  64,92 6,00  24,00  88,92 
2.11.3 89446 Tubo PVC água 25mm m 60,00 3,33  199,80 0,41  24,60  224,40 
2.11.4 89711 Tubo PVC esgoto 40mm m 6,00 6,46  38,76 7,00  42,00  80,76 
2.11.5 89712 Tubo PVC esgoto 50mm m 12,00 11,28  135,36 8,87  106,44  241,80 
2.11.6 89714 Tubo PVC esgoto 100mm m 15,00 21,15  317,25 16,62  249,30  566,55 
2.11.7 74104/1 Caixa insp.tijolo maciço 60X60x60cm pç 2,00 81,81  163,62 56,85  113,70  277,32 
2.11.8 74197/1 Fossa Séptica pç 1,00 913,89  913,89 410,59  410,59  1.324,48 
2.11.9 74198/1 Filtro Sumidouro 400x1,50x1,50cm pç 1,00 755,60  755,60 503,80  503,80  1.259,40 

2.12 APARELHOS
2.12.1 Pesquisa Vaso sanitário p/defic.físico pç 2,00 497,49  994,98  43,28  86,56  1.081,54 
2.12.2 6021 Vaso sanitário c/tampa pç 4,00 150,38  601,52 50,13  200,52  802,04 
2.12.3 40729 Válvula de descarga 1.1/2" pç 2,00 213,47  426,94 23,72  47,44  474,38 
2.12.4 74234/1 Mictório pç 2,00 412,78  825,56 72,84  145,68  971,24 
2.12.5 9535 Chuveiro eletrônico pç 5,00 44,96  224,80 9,87  49,35  274,15 
2.12.6 86946 Lavatório c/ bancada e torneina pç 2,00 518,69  1.037,38 91,53  183,06  1.220,44 
2.12.7 Pesquisa Porta toalha de metal pç 2,00  37,19  74,38  2,38  4,76  79,14 
2.12.8 Pesquisa Papeleira de metal pç 2,00  21,13  42,26  1,58  3,16  45,42 
2.12.9 Pesquisa Barra 80cm p/defic.físico pç 4,00  54,48  217,92  4,09  16,36  234,28 

2.13 PINTURAS
2.13.1 88411 Selador sobre reboco m2 78,76 1,90  149,64 1,22  96,09  245,73 
2.13.2 88489 Pintura acrílica paredes m2 78,76 6,69  526,90 3,15  248,09  774,99 
2.13.3 6082 Pintura verniz madeira m2 44,95 5,72  257,11 8,11  364,54  621,65 
2.13.4 73924/1 Pintura esmalte esq. ferro m2 2,28 10,13  23,10 11,64  26,54  49,64 

   TOTAL DE MATERIAL..............................................................................  40.780,41  40.780,41 
   TOTAL DE MÃO-DE-OBRA...........................................................................................................  19.256,48  19.256,48 
   TOTAL DO ORÇAMENTO - AMPLIAÇÃO SANITÁRIOS..............................................................................                                                                            60.036,89 
Data: 30/12/2015
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Obra: Reforma, construção e ampliação - PRÉDIO DO NARRADOR
Local: Parque de Eventos Itamar Vezentini, Candelária-RS

Item Código ESPECIFICAÇÕES UN QTD         MATERIAL     MÃO-DE-OBRA TOTAL
SINAPI Unitário Total Unitário Total R$

3 PRÉDIO DO NARRADOR  32,00 
3.1 FUNDAÇÕES

3.1.1 73481 Escavação manual m²  0,92  8,97  8,25  24,66  22,69  30,94 
3.1.2 74156/1 m  20,00  30,63  612,60  27,53  550,60  1.163,20 
3.1.3 84215 Formas vigas baldrame m2  9,24  16,95  156,62  9,82  90,74  247,36 
3.1.4 73942/2 Armadura estribos baldrame kg  12,94  6,00  77,64  2,15  27,82  105,46 
3.1.5 74254/2 Armadura longitudinal baldrame kg  59,32  6,11  362,45  2,16  128,13  490,58 
3.1.6 74138/2 Concreto fck=20Mpa baldrame m3  0,70  248,13  173,69  223,24  156,27  329,96 
3.1.7 55835 Aterro molhado e apiloado m²  4,10  12,31  50,47  33,84  138,74  189,21 
3.1.8 83742 Impermeablização hidroasfalto m²  10,01  13,39  134,03  10,21  102,20  236,23 

3.2 SUPRAESTRUTURA
3.2.1 84215 Formas pilar m2  5,88  16,95  99,67  9,82  57,74  157,41 
3.2.2 73942/2 Armadura estribos pilar m  10,78  6,00  64,68  2,15  23,18  87,86 
3.2.3 74254/2 Armadura longitudinal pilar m  55,28  6,11  337,76  2,16  119,40  457,16 
3.2.4 74138/2 Concreto fck=20Mpa pilar m3  0,44  248,13  109,18  223,24  98,23  207,41 
3.2.5 74202/2 Laje pré moldada concreto m2  12,35  61,38  758,04  18,77  231,81  989,85 
3.2.6 84215 Formas escada m2  3,57  16,95  60,51  9,82  35,06  95,57 
3.2.7 74254/2 Armadura escada kg  44,61  6,00  267,66  2,15  95,91  363,57 
3.2.8 74138/2 Concreto fck=20Mpa escada m3  0,65  248,13  161,28  223,24  145,11  306,39 
3.2.9 84215 Formas viga cinta m2  18,48  16,95  313,24  9,82  181,47  494,71 

3.2.10 73942/2 Armadura estribos v.cinta kg  25,87  6,00  155,22  2,15  55,62  210,84 
3.2.11 74254/2 Armadura longitudinal v.cinta kg  76,01  6,11  464,42  2,16  164,18  628,60 
3.2.12 74138/2 Concreto fck=20Mpa v.cinta m3  1,40  248,13  347,38  223,24  312,54  659,92 

3.3 PAREDES
3.3.1 87519 Parede 15cm tij.furado e=9cm m2  61,92  31,33  1.939,95  26,91  1.666,27  3.606,22 

3.4 COBERTURA
3.4.1 73931/1 Estrutura madeira telhado m2  29,16  53,43  1.558,02  13,68  398,91  1.956,93 
3.4.2 84037 Telha de fibrocimento 6mm m2  29,16  42,98  1.253,30  5,40  157,46  1.410,76 
3.4.3 72110 Marquise metálica m2  4,00  51,97  207,88  18,26  73,04  280,92 
3.4.4 84037 Marquise melálica telha de fibr. 6mm. m2  4,00  42,98  171,92  5,40  21,60  193,52 

3.5 PAVIMENTAÇÃO
3.5.1 73907/3 Contrapiso concreto 5cm m2  27,38  14,49  396,74  14,28  390,99  787,73 
3.5.2 87620 Base ciment. 3cm p/piso colado m2  27,38  19,62  537,20  7,30  199,87  737,07 
3.5.3 87247 Cerâmica m2  27,38  25,41  695,73  7,33  200,70  896,43 

3.6 REVESTIMENTOS
3.6.1 87904 Chapisco m2  112,64  2,53  284,98  3,74  421,27  706,25 
3.6.2 87529 Reboco (massa única) m2  112,64  16,32  1.838,28  9,92  1.117,39  2.955,67 

3.7 FORRO
3.7.1 84030 Gradeado ripas p/forro PVC m  44,40  3,41  151,40  2,26  100,34  251,74 
3.7.2 72201 Forro PVC m2  13,69  8,30  113,63  2,06  28,20  141,83 

3.8 ESQUADRIAS
3.8.1 84848 Janela mad. 1,50x1,00m pç  1,00  621,42  621,42  64,32  64,32  685,74 
3.8.2 91015 Porta mad. 0,80x2,10m (externa) pç  1,00  538,74  538,74  95,07  95,07  633,81 
3.8.3 74068/5 Ferragem porta externa cj  1,00  71,75  71,75  12,66  12,66  84,41 

3.9 VIDROS
3.9.1 72116 Vidro liso 3mm m2  1,50  65,74  98,61  7,36  11,04  109,65 
3.9.2 72119 Vidro liso temperado 8mm m2  10,60  197,24  2.090,74  12,59  133,45  2.224,19 

Data: 30/12/2015
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Obra: Reforma, construção e ampliação - PRÉDIO DO NARRADOR
Local: Parque de Eventos Itamar Vezentini, Candelária-RS

Item Código ESPECIFICAÇÕES UN QTD         MATERIAL     MÃO-DE-OBRA TOTAL
SINAPI Unitário Total Unitário Total R$

3.10 INSTAL. ELÉTRICAS
3.10.1 73953/6 Luminária fluor 2x40W pç  2,00  96,63  193,26  25,69  51,38  244,64 
3.10.2 85049 Interruptor duplo + tomada pç  1,00  19,24  19,24  12,83  12,83  32,07 
3.10.3 83540 Tomada simples pç  8,00  7,53  60,24  5,27  42,16  102,40 
3.10.4 74131/1 Centro de Distribuição pç  1,00  28,78  28,78  24,51  24,51  53,29 
3.10.5 74130/1 Disjuntor monopolar até 30A pç  3,00  10,84  32,52  1,91  5,73  38,25 
3.10.6 74252/1 Eletroduto PVC rígido 1" m  4,00  6,59  26,36  7,14  28,56  54,92 
3.10.7 72934 Eletroduto PVC corrug. 3/4" m  50,00  2,50  125,00  2,82  141,00  266,00 
3.10.8 73860/7 Fio isolado 1,5mm2 m  50,00  1,42  71,00  0,98  49,00  120,00 
3.10.9 73860/8 Fio isolado 2,5mm2 m  50,00  1,87  93,50  1,30  65,00  158,50 

3.10.10 73860/9 Fio isolado 4,0mm2 m  20,00  3,32  66,40  1,36  27,20  93,60 
3.11 PINTURAS

3.11.1 88411 Selador sobre reboco m2  112,64  1,90  214,02  1,22  137,42  351,44 
3.11.2 88489 Pintura acrílica paredes m2  112,64  6,69  753,56  3,16  355,94  1.109,50 
3.11.3 6082 Pintura verniz madeira m2  19,52  5,72  111,65  8,30  162,02  273,67 

   TOTAL DE MATERIAL..............................................................................  19.080,61  19.080,61 
   TOTAL DE MÃO-DE-OBRA...........................................................................................................  8.932,77  8.932,77 
   TOTAL DO ORÇAMENTO - PRÉDIO DO NARRADOR..............................................................................                                                                            28.013,38 
Data: 30/12/2015
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Obra: Reforma, construção e ampliação – ARQUIBANCADAS
Local: Parque de Eventos Itamar Vezentini, Candelária-RS

Item Código ESPECIFICAÇÕES UN QTD         MATERIAL     MÃO-DE-OBRA TOTAL
SINAPI Unitário Total Unitário Total R$

4 ARQUIBANCADAS m2  156,00 
4.1 FUNDAÇÕES

4.1.1 73481 Escavação manual m3  64,80  8,97  581,26  24,66  1.597,97  2.179,23 
4.1.2 5651 Formas sapatas de concreto m2  54,00  18,49  998,46  13,95  753,30  1.751,76 
4.1.3 73942/2 Armadura sapatas kg  491,03  6,00  2.946,18  2,15  1.055,71  4.001,89 
4.2.4 74138/2 Concreto fck=20Mpa sapata m3  20,00  248,13  4.962,60  223,24  4.464,80  9.427,40 

4.2 SUPRAESTRUTURA
4.3.1 CP 01 Pilar 20x60cm, h=8,00cm (6pç) m3  5,94  1.100,00  6.534,00  900,00  5.346,00  11.880,00 
4.3.2 CP 01 Pilar 30x50cm, h = 2,20cm (6pç) m3  0,99  1.100,00  1.089,00  900,00  891,00  1.980,00 
4.3.3 CP 01 Pilar 30x50cm, h = 1,00cm (6pç) m3  0,45  1.100,00  495,00  900,00  405,00  900,00 
4.3.4 CP 01 Viga escalonada 15x50cm (10pç) m3  6,27  1.100,00  6.897,00  900,00  5.643,00  12.540,00 
4.3.5 CP 01 Viga 15x48cm, l = 6,00cm (5pç) m3  2,16  1.100,00  2.376,00  900,00  1.944,00  4.320,00 
4.3.6 CP 01 Degraus (45pç) m3  28,62  1.100,00  31.482,00  900,00  25.758,00  57.240,00 

4.3 PAVIMENTAÇÃO
4.3.1 72183 Calçada de concreto c/ tela soldada m2  54,00  50,77  2.741,58  26,26  1.418,04  4.159,62 

4.4 COBERTURA
4.4.1 CPM 01 Tesoura metálica TM-1 P=214,81kg (6pç)kg  1.288,86  5,41  6.972,73  1,10  1.417,75  8.390,48 
4.4.2 CPM 02 Treliça contr. TC-01 P=59,61kg (10pç) kg  596,10  5,41  3.224,90  1,10  655,71  3.880,61 
4.4.3 CPM 03 Terça metálica P=5,56kg/m (279m) kg  1.551,24  5,60  8.686,94  1,10  1.706,36  10.393,30 
4.4.4 CPM 04 Xisamento 5/16" P=0,39kg/m (145m) kg  56,55  5,69  321,77  1,10  62,21  383,98 
4.4.5 CPM 05 Estabiliz. de terça P=0,55kg/m (43m) kg  23,65  4,31  101,93  1,10  26,02  127,95 
4.4.6 CPM 06 Placa base c/ chumb. P=47,35kg (6pç) kg  284,10  4,30  1.221,63  1,10  312,51  1.534,14 
4.4.7 80040 Telha trapezoidal aluzinc e=0,50mm m2  266,60  31,90  8.504,54  1,19  317,25  8.821,79 

4.5 EQUIPAMENTOS
4.5.1 CMP 07 Corrimão/guarda-corpo metálico kg  249,35  10,17  2.535,89  1,10  274,29  2.810,18 

4.6 PINTURA 
4.6.1 73924/1 Pintura esmalte-cobert./corrrimão/guarda m2  362,27  10,13  3.669,80  11,64  4.216,82  7.886,62 

4.7 P.P.C.I.
4.7.1 72553 Extintor PQS 4 Kg tipo ABC pç  6,00  192,11  1.152,66  10,11  60,66  1.213,32 
4.7.2 Pesquisa Sinalização visual pç  15,00  32,86  492,90  3,34  50,10  543,00 

   TOTAL DE MATERIAL..................................................................  97.988,77  97.988,77 
   TOTAL DE MÃO-DE-OBRA...............................................................................................  58.376,50  58.376,50 
   TOTAL DO ORÇAMENTO – ARQUIBANCADAS.......................................................................................                                                                            156.365,27 

Valor Total           R$  253.117,91 (Duzentos e cinquenta e três mil,
cento e dezessete reais e noventa e um centavos)

Valor do m2          R$  871,11 

Obs. O detalhamento dos encargos sociais atende ao estabelecido no SINAPI-Rio Grande do Sul, para
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mão-de-obra horista e mensalista, com desoneração. Data base: SINAPI NOV/15 (Emitido em 17/12/2015)


