PLANILHA ORCAM ENTARIA
Obra: Reforma, construcdo e ampliagdo - REFORMA COPA E COZINHA
Local: Parque de Eventos Itamar Vezentini, Candeléaria-RS

Item | Cddigo ESPECIFICA(;OES UN[ QTD MATERIAL MAO-DE-OBRA TOTAL
SINAPI Unitério Total Unitério Total R$
1 REFORMA COPA E COZINHA m2 52,85
1.1 SERV. PRELIMINARES
1.1.1| 74209/1 |Placa de obra 2,00x1,25m m2 2,50 252,02 630,05 33,68 84,20 714,25
1.1.2| 72215 |DemoligOes de alvenaria m2 2,94 8,77 25,78 24,19 71,12 96,90
1.2 PAVIM ENTA(;AO
1.2.1] 87620 |Base ciment. 3cm p/piso colado m2 47,11 19,62, 924,30 7,30 343,90 1.268,20
1.2.2| 87247 |Ceramica m2 47,11 25,41 1.197,07 7,33 345,32 1.542,39
1.3 REVESTIMENTOS
1.3.1] 87271 |Azulejo m2 22,05 40,36 889,94 17,124 377,50 1.267,44
1.4 INSTAL. HIDROSSAN.
1.4.1] 89708 |Caixa gordura 250mm pc 2,00 42,87 85,74 9,41 18,82 104,56
1.4.2] 89446 |Tubo PVC é4gua 25mm m 6,00 3,33 19,98 0,41 2,46 22,44
1.4.3] 89449 [Tubo PVC agua 50mm m 3,00 12,83 38,49 0,67 2,01 40,50
1.4.4] 89713 |Tubo PVC esgoto 75mm m 6,00 16,92 101,52 12,77 76,62 178,14
1.5 APARELHOS
1.5.1] 87519 |Balcdo cozinha-Alvenaria m2 3,25 31,33 101,82 26,91 87,46 189,28
1.5.2] 87529 |Balcdo cozinha-Reboco (massa Unica)  |m2 6,50 16,36 106,34 9,94 64,61 170,95
1.5.3| 1-11795 |Tampo em granito m? 5,76 353,29 2.034,95 88,32 508,72 2.543,67
1.5.4] 86935 |Cubaembutir aco inox. ¢/ sifdo PVC un. 2,00 239,30 478,60 14,65 29,30 507,90
155 86911 |Torneira pG 1,00 54,07 54,07 1,68 1,68 55,75
TOTAL DE MATERIAL. ..ottt nesneens 6.688,65 6.688,65
O o = Y Yo o e = Y —— 2.013,72 2.013,72
TOTAL DO ORCAMENTO — REFORMA COPA E COZINHA..........ccoooiiiiiiiiiiiiiiiieciiecieeieea 8.702,37

Data: 30/12/2015




PLANILHA ORCAMENTARIA
Obra: Reforma, construg&o e ampliagio - AMPLIAGAO SANITARIOS
Local: Parque de Eventos Itamar Vezentini, Candelaria-RS

Item | Cédigo |ESPECIFICACOES UN[ QTD MATERIAL MAO-DE-OBRA TOTAL
SINAPI Unitario Total Unitario Total R$
2 IAMPLIACAO SANITARIOS m2 49,72
2.1 FUNDACOES
2.1.1] 73481 |Escavacdo manual m3 2,42 8,97 21,71 24,66 59,68 81,39
2.1.2] 74156/1 |Estaca concreto @ 25cm m 30,00 30,63 918,90 27,53 825,90 1.744,80
2.1.3] 84215 |Formas vigas baldrame m2 24,21 16,95 410,36 9,82 237,74 648,10
2.1.4] 73942/2 |Armadura estribos baldrame kg 33,26 6,00 199,56 2,15 71,51 271,07
2.1.5| 74254/2 |Armadura longitudinal baldrame kg 99,58 6,11 608,43 2,16 215,09 823,52
2.1.6] 74138/2 |Concreto fck=20Mpa baldrame m3 1,81 248,13 449,12 223,24 404,06 853,18
2.1.7] 55835 |Aterro molhado e apiloado m? 13,12 12,31 161,51 33,84 443,98 605,49
2.1.8] 83742 |Impermeablizagéo hidroasfalto m? 27,98 13,39 374,65 10,21 285,68 660,33
2.2 SUPRAESTRUTURA
2.2.1] 84215 |Formas viga cinta m2 24,21 16,95 410,36 9,82 237,74 648,10
2.2.2| 73942/2 |Armadura estribos v.cinta kg 33,26 6,00 199,56 2,15 71,51 271,07
2.2.3| 74254/2 |Armadura longitudinal v.cinta kg 99,58 6,11 608,43 2,16 215,09 823,52
2.2.4] 74138/2 |Concreto fck=20Mpa v.cinta m3 1,81 248,13 449,12 223,24 404,06 853,18
2.2.5| 84215 |Formas pilar m2 8,08 16,95 136,96 9,82 79,35 216,31
2.2.6| 73942/2 |Armadura estribos pilar m 10,40 6,00 62,40 2,15 22,36 84,76
2.2.7| 74254/2 |Armadura longitudinal pilar m 62,20 6,11 380,04 2,16 134,35 514,39
2.2.8] 74138/2 |Concreto fck=20Mpa pilar m3 0,50 248,13 124,07 223,24 111,62 235,69
2.3 PAREDES
2.3.1] 87519 |Parede 15cm tij.furado e=9cm m2 113,18 31,33 3.545,93 26,91] 3.045,67 6.591,60
2.4 COBERTURA
2.4.1] 73931/1 |Estrutura madeira telhado m2 65,15 53,43 3.480,96 13,68} 891,25 4.372,21
2.4.2] 84037 |Telha de fibrocimento 6mm m2 65,15 42,98 2.800,15 5,40) 351,81 3.151,96
2.4.3] 72104 |Algeroz chapa galv.corte 33cm m 9,60 23,29 223,58 7,76 74,50 298,08
2.5 PAVIMENTACAO
2.5.1] 73907/3 |Contrapiso concreto 5cm m2 45,30 14,49 656,40 14,28 646,88 1.303,28
2.5.2] 87620 [Base ciment. 3cm p/piso colado m2 45,30 19,62 888,79 7,30) 330,69 1.219,48
2.5.3] 87247 |Ceramica m2 45,30 25,41 1.151,07 7,33 332,05 1.483,12
2.6 REVESTIMENTOS
2.6.1] 87904 |Chapisco m2 230,34 2,53 582,76 3,74 861,47 1.444,23
2.6.2] 87529 [Reboco (massa Unica) m2 230,34 16,32 3.759,15 9,92 2.284,97 6.044,12
2.6.3] 87271 |Azulejo m2 100,20 40,36 4.044,07 17,12} 1.715,42 5.759,49
2.7] FORRO
2.7.1] 84030 |Gradeado ripas p/forro PVC m 148,75 3,41 507,24 2,26 336,18 843,42
2.7.2] 72201 |Forro PVC m2 43,76 8,30 363,21 2,06 90,15 453,36
2.8 ESQUADRIAS
2.8.1] 6103 [anela de ferro basculante m2 2,28 195,37 445,44 24,17| 55,11 500,55
2.8.3] 91016 |Porta mad.0,90x2,10m (externa) pc 2,00 573,03 1.146,06 101,12 202,24 1.348,30
2.8.2] 90820 |Porta mad.0,60x2,10m (interna) pc 8,00 155,91 1.247,28 43,39 347,12 1.594,40
2.8.4] 90823 |Porta mad.0,90x2,10m (interna) PG 2,00 194,44 388,88 34,31 68,62 457,50
2.8.5| 74068/5 |Ferragem porta externa cj 2,00 71,75 143,50 12,66 25,32 168,82
2.8.6] 84887 |Ferragem porta interna Cj 10,00, 48,09 480,90 18,70 187,00 667,90
2.9 VIDROS
2.9.1] 85004 |Vidro fantasia 4mm m2 2,28 78,82 179,71 8,83 20,13 199,84

Data: 30/12/2015




PLANILHA ORCAMENTARIA
Obra: Reforma, construg&o e ampliagio - AMPLIAGAO SANITARIOS
Local: Parque de Eventos Itamar Vezentini, Candeléaria-RS

Item | Cédigo |ESPECIFICACOES UN[ QTD MATERIAL MAO-DE-OBRA TOTAL
SINAPI Unitario Total Unitario Total R$
2.10] INSTAL. ELETRICAS
2.10.1] 73953/6 |Luminéria fluor 2x40W PG 3,00 96,63 289,89 25,69 77,07 366,96
2.10.2| 83466 |Interruptor simples + tomada pc 2,00 14,45 28,90 8,86 17,72 46,62
2.10.3] 72934 |[Eletroduto PVC corrug. 3/4" m 50,00 2,50 125,00 2,82 141,00 266,00
2.10.4] 73860/7 |Fio isolado 1,5mm2 m 50,00 1,42 71,00 0,98 49,00 120,00
2.10.5| 73860/8 |Fio isolado 2,5mm2 m 50,00 1,87 93,50 1,30 65,00 158,50
2.10.6| 73860/10 |Fio isolado 6,0mm2 m 50,00 4,51 225,50 1,84 92,00 317,50
2.11 INSTAL. HIDROSSAN.
2.11.1] 88504 |Caixa d'4gua 500 litros PG 1,00 404,67 404,67 181,81 181,81 586,48
2.11.2] 89707 |Caixa sifonada 150mm PG 4,00 16,23 64,92 6,00 24,00 88,92
2.11.3] 89446 |[Tubo PVC &gua 25mm m 60,00 3,33 199,80 0,41 24,60 224,40
2.11.4] 89711 [Tubo PVC esgoto 40mm m 6,00 6,46 38,76 7,00 42,00 80,76
2.11.5| 89712 [Tubo PVC esgoto 50mm m 12,00 11,28 135,36 8,87 106,44 241,80
2.11.6] 89714 [Tubo PVC esgoto 100mm m 15,00 21,15 317,25 16,62 249,30 566,55
2.11.7| 74104/1 [Caixa insp.tijolo maci¢o 60X60x60cm  |p¢ 2,00 81,81 163,62 56,85 113,70 277,32
2.11.8| 74197/1 |Fossa Séptica PG 1,00 913,89 913,89 410,59 410,59 1.324,48
2.11.9| 74198/1 |Filtro Sumidouro 400x1,50x1,50cm PG 1,00 755,60 755,60 503,80 503,80 1.259,40
2.12 APARELHOS
2.12.1] Pesquisa |Vaso sanitario p/defic.fisico PG 2,001 497,49 994,98 43,28 86,56 1.081,54
2.12.2 6021 |Vaso sanitario c/tampa pc 4,00 150,38 601,52 50,13 200,52 802,04
2.12.3] 40729 [Vélvula de descarga 1.1/2" pe 2,00 213,47 426,94 23,72 47,44 474,38
2.12.4] 74234/1 |Mictdrio pe 2,00 412,78 825,56 72,84 145,68 971,24
2.12.5 9535 |Chuveiro eletrénico pc 5,00 44,96 224,80 9,87 49,35 274,15
2.12.6] 86946 |Lavatorio c/ bancada e torneina pc 2,00 518,69 1.037,38 91,53 183,06 1.220,44
2.12.7| Pesquisa [Porta toalha de metal pc 2,00 37,19 74,38 2,38 4,76 79,14
2.12.8| Pesquisa [Papeleira de metal PG 2,00 21,13 42,26 1,58 3,16 45,42
2.12.9| Pesquisa [Barra 80cm p/defic.fisico PG 4,00 54,48 217,92 4,09 16,36 234,28
2.13 PINTURAS
2.13.1f 88411 [Selador sobre reboco m2 78,76 1,90 149,64 1,22 96,09 245,73
2.13.2| 88489 [Pintura acrilica paredes m2 78,76 6,69 526,90 3,15 248,09 774,99
2.13.3] 6082 [Pintura verniz madeira m2 44,95 5,72 257,11 8,11 364,54 621,65
2.13.4| 73924/1 [Pintura esmalte esq. ferro m2 2,28 10,13 23,10 11,64 26,54 49,64
TOTAL DE MATERIAL.......ocoiiiiiiiiiiseiseeeee et 40.780,41 40.780,41
TOTAL DE MAO-DE-OBRA..........ovvoeverreeeeeeroseeeneeessessiesssssssesssnessssssssssnsssssssnssnesssssssnssnees 19.256,48 19.256,48
TOTAL DO ORCAMENTO - AMPLIACAO SANITARIOS........coovveeveereerreereneeerrssveeereerssssssseenesessssnneon 60.036,89

Data: 30/12/2015




PLANILHA ORCAMENTARIA
Obra: Reforma, construgio e ampliagéo - PREDIO DO NARRADOR
Local: Parque de Eventos Itamar Vezentini, Candeléaria-RS

Item | Cédigo |ESPECIFICACOES UN[ QTD MATERIAL MAO-DE-OBRA TOTAL
SINAPI Unitario Total Unitario Total R$
3 PREDIO DO NARRADOR 32,00
3. FUNDACOES
3.1.1] 73481 |Escavacdo manual m? 0,92 8,97 8,25 24,66 22,69 30,94
3.1.2| 74156/1 |Estaca concreto @ 25cm m 20,00 30,63 612,60 27,53 550,60 1.163,20
3.1.3] 84215 |Formas vigas baldrame m2 9,24 16,95 156,62 9,82 90,74 247,36
3.1.4] 73942/2 |Armadura estribos baldrame kg 12,94 6,00 77,64 2,15 27,82 105,46
3.1.5| 74254/2 |Armadura longitudinal baldrame kg 59,32 6,11 362,45 2,16 128,13 490,58
3.1.6] 74138/2 |Concreto fck=20Mpa baldrame m3 0,70 248,13 173,69 223,24 156,27 329,96
3.1.7] 55835 |Aterro molhado e apiloado m? 4,10 12,31 50,47 33,84 138,74 189,21
3.1.8] 83742 [Impermeablizagdo hidroasfalto m? 10,01 13,39 134,03 10,21 102,20 236,23
3.2 SUPRAESTRUTURA
3.2.1] 84215 |Formas pilar m2 5,88 16,95 99,67 9,82 57,74 157,41
3.2.2| 73942/2 |Armadura estribos pilar m 10,78 6,00 64,68 2,15 23,18 87,86
3.2.3| 74254/2 |Armadura longitudinal pilar m 55,28 6,11 337,76 2,16 119,40 457,16
3.2.4] 74138/2 |Concreto fck=20Mpa pilar m3 0,44 248,13 109,18 223,24 98,23 207,41
3.2.5| 74202/2 |Laje pré moldada concreto m2 12,35 61,38 758,04 18,77 231,81 989,85
3.2.6| 84215 [Formas escada m2 3,57 16,95 60,51 9,82 35,06 95,57
3.2.7] 74254/2 |Armadura escada kg 44,61 6,00 267,66 2,15 95,91 363,57
3.2.8] 74138/2 |Concreto fck=20Mpa escada m3 0,65| 248,13 161,28 223,24 145,11 306,39
3.2.9] 84215 |Formas viga cinta m2 18,48 16,95 313,24 9,82 181,47 494,71
3.2.10] 73942/2 |Armadura estribos v.cinta kg 25,87 6,00 155,22 2,15 55,62 210,84
3.2.11 74254/2 [Armadura longitudinal v.cinta kg 76,01 6,11 464,42 2,16 164,18 628,60
3.2.12| 74138/2 [Concreto fck=20Mpa v.cinta m3 1,40 248,13 347,38 223,24 312,54 659,92
3.3 PAREDES
3.3.1] 87519 |Parede 15cm tij.furado e=9cm m2 61,92 31,33 1.939,95 26,91 1.666,27 3.606,22
3.4 COBERTURA
3.4.1] 73931/1 |Estrutura madeira telhado m2 29,16 53,43 1.558,02 13,68 398,91 1.956,93
3.4.2| 84037 |Telha de fibrocimento 6mm m2 29,16 42,98 1.253,30 5,40 157,46 1.410,76
3.4.3] 72110 |Marquise metélica m2 4,00 51,97 207,88 18,26 73,04 280,92
3.4.4] 84037 [Marquise meldlica telha de fibr. 6mm.  |m2 4,00 42,98 171,92 5,40 21,60 193,52
3.5 PAVIMENTACAO
3.5.1] 73907/3 |Contrapiso concreto 5cm m2 27,38 14,49 396,74 14,28 390,99 787,73
3.5.2] 87620 [Base ciment. 3cm p/piso colado m2 27,38 19,62 537,20 7,30 199,87 737,07
3.5.3] 87247 |Ceramica m2 27,38 2541 695,73 7,33 200,70 896,43
3.6 REVESTIMENTOS
3.6.1] 87904 [Chapisco m2 112,64 2,53 284,98 3,74 421,27 706,25
3.6.2] 87529 |Reboco (massa Unica) m2 112,64 16,32 1.838,28 9,92 1.117,39 2.955,67
3.7 FORRO
3.7.1] 84030 |Gradeado ripas p/forro PVC m 44,40 341 151,40 2,26 100,34 251,74
3.7.2] 72201 |Forro PVC m2 13,69 8,30 113,63 2,06 28,20 141,83
3.8 ESQUADRIAS
3.8.1] 84848 |Janela mad. 1,50x1,00m pc 1,00 621,42 621,42 64,32 64,32 685,74
3.8.2] 91015 |Porta mad. 0,80x2,10m (externa) PG 1,00| 538,74 538,74 95,07 95,07 633,81
3.8.3] 74068/5 |Ferragem porta externa Cj 1,00 71,75 71,75 12,66 12,66 84,41
3.9 VIDROS
3.9.1] 72116 |Vidro liso 3mm m2 1,50 65,74 98,61 7,36 11,04 109,65
3.9.2] 72119 |Vidro liso temperado 8mm m2 10,60 197,24 2.090,74 12,59 133,45 2.224,19

Data: 30/12/2015




PLANILHA ORCAMENTARIA
Obra: Reforma, construgio e ampliagdo - PREDIO DO NARRADOR
Local: Parque de Eventos Itamar Vezentini, Candelaria-RS

Item | Cédigo ESPECIFICA(;C)ES UN| QTD MATERIAL MAO-DE-OBRA TOTAL
SINAPI Unitério Total Unitério Total R$
3.10] INSTAL. ELETRICAS
3.10.1f 73953/6 [Luminaria fluor 2x40W pC 2,00 96,63 193,26 25,69 51,38 244,64
3.10.2] 85049 |Interruptor duplo + tomada pc 1,00 19,24 19,24 12,83 12,83 32,07
3.10.3] 83540 [Tomada simples pc 8,00 7,53 60,24 5,27 42,16 102,40
3.10.4] 74131/1 |Centro de Distribui¢do pe 1,00 28,78 28,78 24,51 24,51 53,29
3.10.5| 74130/1 |Disjuntor monopolar até 30A pc 3,00 10,84 32,52 1,91 5,73 38,25
3.10.6| 74252/1 [Eletroduto PVC rigido 1" m 4,00 6,59 26,36 7,14 28,56 54,92
3.10.7| 72934 [Eletroduto PVC corrug. 3/4" m 50,00 2,50 125,00 2,82 141,00 266,00
3.10.8| 73860/7 |Fio isolado 1,5mm2 m 50,00 1,42 71,00 0,98 49,00 120,00
3.10.9| 73860/8 |Fio isolado 2,5mm2 m 50,00 1,87 93,50 1,30 65,00 158,50
3.10.10| 73860/9 |Fio isolado 4,0mm2 m 20,00 3,32 66,40 1,36 27,20 93,60
3.11 PINTURAS
3.11.1] 88411 |Selador sobre reboco m2 112,64 1,90 214,02 1,22 137,42 351,44
3.11.2| 88489 [Pintura acrilica paredes m2 112,64 6,69 753,56 3,16 355,94 1.109,50
3.11.3] 6082 |Pintura verniz madeira m2 19,52 5,72 111,65 8,30 162,02 273,67
TOTAL DE MATERIAL. ..ot naeneeneens 19.080,61 19.080,61
TOTAL DE MAO-DE-OBRA......oooooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeseeeeeseeeeeeeeseeeseesesessaeseeeseessseeeseeeeean 8.932,77 8.932,77
TOTAL DO ORCAMENTO - PREDIO DO NARRADOR...........oooverreierreresrseeessssesssesesssssesssssesssesnns 28.013,38

Data: 30/12/2015




PLANILHA ORCAMENTARIA
Obra: Reforma, construgéo e ampliagdo — ARQUIBANCADAS
Local: Parque de Eventos Itamar Vezentini, Candelaria-RS

Item | Cédigo |ESPECIFICACOES UN[ QTD MATERIAL MAO-DE-OBRA TOTAL
SINAPI Unitario Total Unitario Total R$
4 IARQUIBANCADAS m2 156,00
4.1 FUNDACOES
4.1.1] 73481 |Escavagédo manual m3 64,80 8,97 581,26 24,66 1.597,97 2.179,23
4.1.2| 5651 |Formas sapatas de concreto m2 54,00 18,49 998,46 13,95 753,30 1.751,76
4.1.3] 73942/2 |Armadura sapatas kg 491,03 6,00 2.946,18 2,15| 1.055,71 4.001,89
4.2.4] 74138/2 |Concreto fck=20Mpa sapata m3 20,00 248,13 4.962,60 223,24 4.464,80 9.427,40
4.2 SUPRAESTRUTURA
431 CPO1 |Pilar 20x60cm, h=8,00cm (6p¢) m3 5,94 1.100,00 6.534,00 900,00| 5.346,00 11.880,00
432 CPO01 |Pilar 30x50cm, h = 2,20cm (6pc) m3 0,99 1.100,00 1.089,00 900,00 891,00 1.980,00
433 CPO01 |Pilar 30x50cm, h =1,00cm (6pc) m3 0,45| 1.100,00 495,00 900,00 405,00 900,00
434 CPO01 |Vigaescalonada 15x50cm (10pc) m3 6,27 1.100,00 6.897,00 900,00 5.643,00 12.540,00
435 CPO01 |Viga15x48cm, | =6,00cm (5pg) m3 2,16 1.100,00 2.376,00 900,00| 1.944,00 4.320,00
4.3.6] CPO0l1 |Degraus (45pc) m3 28,62 1.100,00 31.482,00 900,00| 25.758,00 57.240,00
4.3 PAVIMENTACAO
4.3.1] 72183 |Calgada de concreto c/ tela soldada m2 54,00 50,77 2.741,58 26,26 1.418,04 4.159,62
4.4 COBERTURA
4.4.1] CPM 01 [Tesoura metélica TM-1 P=214,81kg (6pc)lkg | 1.288,86 5,41 6.972,73 1,10 1.417,75 8.390,48
4.4.2] CPM 02 |Trelica contr. TC-01 P=59,61kg (10pg) |kg 596,10 541 3.224,90 1,10 655,71 3.880,61
4.4.3] CPM 03 |Terca metalica P=5,56kg/m (279m) kg | 1.551,24 5,60 8.686,94 1,10 1.706,36 10.393,30
4.4.4] CPM 04 |Xisamento 5/16" P=0,39%kg/m (145m)  |kg 56,55 5,69 321,77 1,10 62,21 383,98
4.45| CPM 05 |Estabiliz. de ter¢a P=0,55kg/m (43m) kg 23,65 431 101,93 1,10 26,02 127,95
4.4.6] CPM 06 |Placa base ¢/ chumb. P=47,35kg (6pg) |kg 284,10 4,30 1.221,63 1,10 312,51 1.534,14
4.47) 80040 [Telha trapezoidal aluzinc e=0,50mm m2 266,60 31,90 8.504,54 1,19 317,25 8.821,79
4.5 EQUIPAMENTOS
4.5.1] CMP 07 |Corriméo/guarda-corpo metalico kg 249,35 10,17 2.535,89 1,10 274,29 2.810,18
4.6 PINTURA
4.6.1] 73924/1 |Pintura esmalte-cobert./corrrimdo/guarda [m2 362,27 10,13 3.669,80 11,64 4.216,82 7.886,62
4.7 P.P.C.I.
4.7.1] 72553 |Extintor PQS 4 Kg tipo ABC pe 6,00 192,11 1.152,66 10,11 60,66 1.213,32
4.7.2] Pesquisa [Sinalizacéo visual pc 15,00 32,86 492,90 3,34 50,10 543,00
TOTAL DE MATERIAL.......occiiiiiiiiiiiieeieteeeeeeeees 97.988,77 97.988,77
TOTAL DE MAO-DE-OBRA............ovvovverererreeeeseeeisrieesesssesssesessssssssnsssassssssnessessssnseon 58.376,50 58.376,50
TOTAL DO ORCAMENTO — ARQUIBANCADAS..........cootiiiiiiiiiiiietieeeee et 156.365,27
Valor Total R$ 253.117,91 (Duzentos e cinquenta e trés mil,

cento e dezessete reais e noventa e um centavos)

Valor do m2 R$ 871,11

Obs. O detalhamento dos encargos sociais atende ao estabelecido no SINAPI-Rio Grande do Sul, para
mé&o-de-obra horista e mensalista, com desoneragdo. Data base: SINAPI NOV/15 (Emitido em 17/12/2015)

B.D.1.=25% Candeléria, 11 de fevereiro de 2016



