
Obra:

Local:

Área 2.806,75

B.D.I.: 26,75% 08/2018

Unitário Total Unitário Total

1

1.1 74209/1 Placa de Obra 2,00x1,25 m m2 2,50 349,51 873,77 44,09 110,23 984,00

1.2 78472 Serviços topográficos p/ pavimentação m2 2.228,00 0,13 289,64 0,31 690,68 980,32

2

2.1 79472 Regularização superficial c/ motoniveladora m2 2.228,00 0,22 490,16 0,34 757,52 1.247,68

2.2 72961 Compactação do subleito de seixo rolado m2 2.228,00 0,70 1.559,60 0,86 1.916,08 3.475,68

2.3 92405 Execução via piso intertr.c/bloco concreto m2 2.228,00 49,00 109.172,00 9,09 20.252,52 129.424,52

2.4 94273 Meio-fio pré-fabricado, rejunt., escav.e reat. m 306,00 29,17 8.926,02 5,19 1.588,14 10.514,16

3

3.1 94107 Lastro de brita camada espessura 3cm m3 45,00 108,41 4.878,45 81,03 3.646,35 8.524,80

3.2 94993 Calçada concreto armado, espessura 6cm m2 839,00 57,67 48.385,13 7,64 6.409,96 54.795,09

3.3 94993 Rampa acessib.PNE em concreto armado 6cm m2 12,24 57,67 705,88 7,64 93,51 799,39

4

4.1 73610 Locação da rede c/ nivelamento m 11,00 0,53 5,83 0,72 7,92 13,75

4.2 90091 Escavação mecânica de valas m3 14,30 1,60 22,88 4,26 60,92 83,80

4.3 72888 Carga e remoção de terra m3 14,30 0,95 13,59 0,44 6,29 19,88

4.4 94305 Aterro mecanizado de solo argilo-arenoso m3 11,96 18,94 226,53 9,67 115,65 342,18

4.5 94102 Lastro de areia e=10cm fundo de vala m3 1,10 108,42 119,26 79,32 87,25 206,51

4.6 92210 Tubo de concreto simples PS1 MF Ø40 cm m 11,00 55,96 615,56 18,25 200,75 816,31

4.7 83659 Boca de lobo 1,0x1,0m em alv. tijolo maciço unid. 1,00 440,06 440,06 422,19 422,19 862,25

5

5.1 CP-01 Placa metal R-1 com poste madeira unid. 3,00 215,48 646,44 31,68 95,04 741,48

5.2 CP-02 Placa metal R-19 com poste madeira unid. 2,00 177,45 354,90 31,69 63,38 418,28

   TOTAL DE MATERIAL                                                                                                 

   TOTAL DE MÃO-DE-OBRA                                                                                              

   TOTAL DO ORÇAMENTO                                                                                                          

Obs.: O detalhamento dos encargos sociais atende ao estabelecido no SINAPI-RS, para

mão-de-obra horista e mensalista, desonerado.

PAVIMENTAÇÃO

ESPECIFICAÇÕES
MÃO-DE-OBRA R$

SERVIÇOS PRELIMINARES

CALÇADAS

Eng. Civil CREA RS 201.548

JEFFERSON H SOARES WEIRICH

TOTAL MATERIAL=

Candelária, 10 de outubro de 2018

R$ 177.725,70

TOTAL ORÇAMENTO=

DRENAGEM PLUVIAL

ORÇAMENTO

Pavimentação, drenagem e sinalização de via urbana

Rua Olavo Bilac - Bairro Nova Germânia

ITEM
Cód. 

SINAPI
UN.

m²

MATERIAL R$

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Data base mês referência:

TOTAL R$QTD.

R$ 76,33

R$ 36.524,38

R$ 214.250,08

TOTAL MÃO-DE-OBRA=

VALOR DO m²=


