ORCAMENTO

Obra:|Pavimentacdo, drenagem e sinalizacdao de via urbana
Local:|Rua Olavo Bilac - Bairro Nova Germania
Area2.806,75 m?
B.D.I.:|26,75% Data base més referéncia:| 08/2018
Cod. - MATERIAL R$ MAO-DE-OBRA R$
ITEM ESPECIFICACOES UN. QTD. — TOTAL R$
SINAPI Unitario | Total Unitario | Total
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1| 74209/1 [Placa de Obra 2,00x1,25 m m2 2,50 349,51 873,77 44,09 110,23 984,00
1.2| 78472 |Servicos topograficos p/ pavimentacdo m2 | 2.228,00 0,13 289,64 0,31 690,68 980,32
2 PAVIMENTACAO
2.1| 79472 [Regularizacao superficial ¢/ motoniveladora m2 | 2.228,00 0,22 490,16 0,34 757,52 1.247,68
2.2| 72961 [Compactacao do subleito de seixo rolado m2 | 2.228,00 0,70 1.559,60 0,86] 1.916,08| 3.475,68
2.3| 92405 |Execugdo via piso intertr.c/bloco concreto m2 | 2.228,00 49,00 109.172,00 9,091 20.252,52| 129.424,52
2.4| 94273 |Meio-fio pré-fabricado, rejunt., escav.e reat. m 306,00 29,17 8.926,02 5,19 1.588,14 10.514,16
3 CALCADAS
3.1] 94107 |Lastro de brita camada espessura 3cm m3 45,00 108,41 4.878,45 81,03| 3.646,35 8.524,80
3.2] 94993 |Calgada concreto armado, espessura 6cm m2 839,00 57,67 48.385,13 7,64 6.409,96( 54.795,09
3.3] 94993 |Rampa acessib.PNE em concreto armado 6cm | m2 12,24 57,67 705,88 7,64 93,51 799,39
4 DRENAGEM PLUVIAL
4.1] 73610 |Locagdo da rede c/ nivelamento m 11,00 0,53 5,83 0,72 7,92 13,75
4.2 90091 |Escavacdo mecanica de valas m3 14,30 1,60 22,88 4,26 60,92 83,80
4.3] 72888 |Carga e remogao de terra m3 14,30 0,95 13,59 0,44 6,29 19,88
4.4] 94305 [Aterro mecanizado de solo argilo-arenoso m3 11,96 18,94 226,53 9,67 115,65 342,18
4.5 94102 (Lastro de areia e=10cm fundo de vala m3 1,10 108,42 119,26 79,32 87,25 206,51
4.6] 92210 |Tubo de concreto simples PS1 MF 340 cm m 11,00 55,96 615,56 18,25 200,75 816,31
4.7| 83659 [Boca de lobo 1,0x1,0m em alv. tijolo macico | unid. 1,00 440,06 440,06 422,19 422,19 862,25
5 SINALIZACAO VIARIA
5.1 CP-01 |Placa metal R-1 com poste madeira unid. 3,00 215,48 646,44 31,68 95,04 741,48
5.2] CP-02 |Placa metal R-19 com poste madeira unid. 2,00 177,45 354,90 31,69 63,38 418,28
TOTAL MATERIAL= R$ 177.725,70
TOTAL MAO-DE-OBRA= R$ 36.524,38
TOTAL ORCAMENTO= R$ 214.250,08
VALOR DO m2= R$ 76,33

Obs.: O detalhamento dos encargos sociais atende ao estabelecido no SINAPI-RS, para

mao-de-obra horista e mensalista, desonerado.
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