
Objeto:

Local:

Área 2.723,50

B.D.I.: 28,19% MAR/2018

Unitário Total Unitário Total

1

1.1 74209/001 Placa de Obra 2,00x1,25 m m2 2,50 354,42 886,05 42,99 107,48 993,53

1.2 78472 Serviços topográficos p/ pavimentação m2 2.723,50 0,11 299,58 0,33 898,76 1.198,34

2

2.1 79472 Regularização superficial c/ motoniveladora m2 2.723,50 0,48 1.307,28 0,08 217,88 1.525,16

2.2 72961 Compactação do subleito de seixo rolado m2 2.723,50 1,15 3.132,03 0,40 1.089,40 4.221,43

2.3 92405 Exec. via em piso intert. c/ bloco conc. PAVI-S m2 2.723,50 50,42 137.318,87 9,27 25.246,85 162.565,72

2.4 94273 Meio-fio pré-fabricado, rejunt., incl. esc. e reat. m 591,00 29,44 17.399,04 11,95 7.062,45 24.461,49

3

3.1 94993 Calçada em concreto armado, esp. 6 cm m2 1.177,00 56,05 65.970,85 7,49 8.815,73 74.786,58

3.2 94993 Rampa acessibilidade P.N.E. (8 unid. x 2,04m²) m2 16,32 56,05 914,74 7,49 122,24 1.036,97

3.3 94107 Lastro de Brita m3 59,66 109,18 6.513,68 79,14 4.721,49 11.235,17

4

4.1 73610 Locação da rede c/ nivelamento m 26,00 0,59 15,34 1,10 28,60 43,94

4.2 90091 Escavação mecânica de valas m3 33,80 4,26 143,99 1,70 57,46 201,45

4.3 72888 Carga e remoção de terra m3 33,80 1,27 42,93 0,14 4,73 47,66

4.4 94305 Aterro mecanizado de solo argilo-arenoso m3 28,28 23,70 670,24 5,09 143,95 814,18

4.5 94102 Lastro de vala no fundo com areia e=10cm m3 2,60 111,42 289,69 77,35 201,11 490,80

4.6 92210 Tubo de concreto simples PS1 MF Φ40 cm m 26,00 112,30 2.919,80 22,70 590,20 3.510,00

4.7 83659 Boca de lobo em alv. tijolo maciço, rev. int. c/ arg. un. 2,00 434,35 868,70 412,17 824,34 1.693,04

5

5.1 CP-01 Placa metal R-1 com poste madeira, instalada unid. 3,00 217,92 653,76 32,05 96,15 749,91

5.2 CP-02 Placa metal R-19 com poste madeira, instalada unid. 2,00 179,46 358,92 32,05 64,10 423,02

   TOTAL DE MATERIAL                                                                                                 

   TOTAL DE MÃO-DE-OBRA                                                                                              

   TOTAL DO ORÇAMENTO                                                                                                          

Obs.: O detalhamento dos encargos sociais atende ao estabelecido no SINAPI-RS, para

mão-de-obra horista e mensalista, desonerado.

ORÇAMENTO

Pavimentação de via urbana

Ruas General Sampaio e Carlos Gomes, Bairro Nova Germânia

ITEM Cód. SINAPI

m²

R$ TOTALESPECIFICAÇÕES
R$ MÃO-DE-OBRA

Data Base:

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

UN. QTDE.
R$ MATERIAL

TOTAL ORÇAMENTO =

PAVIMENTAÇÃO

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

CALÇADAS

SERVIÇOS PRELIMINARES

R$ 106,48

TOTAL MÃO-DE-OBRA =

VALOR DO m² =

R$ 239.705,49

ENGENHEIRO CIVIL - CREA RS 201.548

JEFFERSON H. SOARES WEIRICH

TOTAL MATERIAL =

Candelária, 22 de maio de 2018.

R$ 289.998,39

R$ 50.292,92


