
Obra:

Local:

Área

CÓDIGO DESCRIÇÃO INCIDÊNCIA

A1 INSS 0,00%

A2 SESI 1,50%

A3 SENAI 1,00%

A4 INCRA 0,20%

A5 SEBRAE 0,60%

A6 Salário Educação 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00%

A8 FGTS 8,00%

A9 SECONCI 0,00%

A Total 16,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,90%

B2 Feriados 4,24%

B3 Auxílio - Enfermidade 0,91%

B4 13º Salário 10,82%

B5 Licença Paternidade 0,06%

B6 Faltas Justificadas 0,72%

B7 Dias de Chuvas 1,35%

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11%

B9 Férias Gozadas 8,63%

B10 Salário Maternidade 0,03%

B Total 44,77%

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,02%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,12%

C3 Férias Indenizadas + 1/3 4,51%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 4,58%

C5 Indenização Adicional 0,42%

C Total 14,65%

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 7,52%

D2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado + 

Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,42%

D Total 7,94%

TOTAL GERAL (A+B+C+D) 84,16%

Candelária, 03 de maio de 2018.

JEFFERSON H SOARES WEIRICH

Eng. Civil CREA RS 201.548

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

GRUPO A

ENCARGOS SOCIAIS MÃO-DE-OBRA (DESONERADO)

Pavimentação de via Urbana

Ruas Carlos Gomes e General Sampaio, Bairro Nova Germânia

2.723,50 m²


