ORCAMENTO

Objeto: |Pavimentagdo de via urbana
Local:|Ruas General Sampaio e Carlos Gomes, Bairro Nova Germania
Area(2.723,50 m?2
B.D.I.:|28,19% Data Base:|MAR/2018
~ R$ MATERIAL R$ MAO-DE-OBRA
ITEM Cod. SINAPI ESPECIFICACOES UN. QTDE. —— —— R$ TOTAL
Unitario | Total Unitario | Total
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1| 74209/001 |Placa de Obra 2,00x1,25 m m2 2,50 354,42 886,05 42,99 107,48 993,53
1.2 78472 Servigos topograficos p/ pavimentacdo m2 2.723,50 0,11 299,58 0,33 898,76 1.198,34
2 PAVIMENTAGAO
2.1 79472 Regularizagao superficial ¢/ motoniveladora m2 2.723,50 0,48 1.307,28 0,08 217,88 1.525,16
2.2 72961 Compactagdo do subleito de seixo rolado m2 2.723,50 1,15 3.132,03 0,40 1.089,40 4.221,43
2.3 92405 Exec. via em piso intert. ¢/ bloco conc. PAVI-S m2 2.723,50 50,42 137.318,87 9,27 25.246,85 162.565,72
2.4 94273 Meio-fio pré-fabricado, rejunt., incl. esc. e reat. m 591,00 29,44 17.399,04 11,95 7.062,45 24.461,49
3 CALCADAS
3.1 94993 Calgada em concreto armado, esp. 6 cm m2 1.177,00 56,05 65.970,85 7,49 8.815,73 74.786,58
3.2 94993 Rampa acessibilidade P.N.E. (8 unid. x 2,04m?2) m2 16,32 56,05 914,74 7,49 122,24 1.036,97
3.3 94107 Lastro de Brita m3 59,66 109,18 6.513,68 79,14 4.721,49 11.235,17
4 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
4.1 73610 Locagao da rede ¢/ nivelamento m 26,00 0,59 15,34 1,10 28,60 43,94
4.2 90091 Escavacdo mecanica de valas m3 33,80 4,26 143,99 1,70 57,46 201,45
4.3 72888 Carga e remogao de terra m3 33,80 1,27 42,93 0,14 4,73 47,66
4.4 94305 Aterro mecanizado de solo argilo-arenoso m3 28,28 23,70 670,24 5,09 143,95 814,18
4.5 94102 Lastro de vala no fundo com areia e=10cm m3 2,60 111,42 289,69 77,35 201,11 490,80
4.6 92210 Tubo de concreto simples PS1 MF ®40 cm m 26,00 112,30 2.919,80 22,70 590,20 3.510,00
4.7 83659 Boca de lobo em alv. tijolo macigo, rev. int. ¢/ argl un. 2,00 434,35 868,70 412,17 824,34 1.693,04
5 SINALIZACAO VIARIA
5.1 CP-01 Placa metal R-1 com poste madeira, instalada unid. 3,00 217,92 653,76 32,05 96,15 749,91
5.2 CP-02 Placa metal R-19 com poste madeira, instalada unid. 2,00 179,46 358,92 32,05 64,10 423,02

TOTAL MATERIAL =|R$ 239.705,49

TOTAL MAO-DE-OBRA =|R$ 50.292,92

TOTAL ORCAMENTO =|R$ 289.998,39

VALOR DO m2 =|R¢$ 106,48

Obs.: O detalhamento dos encargos sociais atende ao estabelecido no SINAPI-RS, para
mao-de-obra horista e mensalista, desonerado.

Candelaria, 22 de maio de 2018.

JEFFERSON H. SOARES WEIRICH
ENGENHEIRO CIVIL - CREA RS 201.548




