
Obra:

Local:

Área 2.226,40

B.D.I.: 26,75% 13/02/2019

Unitário Total Unitário Total

1

1.1 74209/1 Placa de Obra 2,00x1,25 m m2 2,50 262,93 657,33 30,48 76,20 733,53

1.2 78472 Serviços topográficos p/ pavimentação m2 2.226,40 0,15 333,96 0,32 712,45 1.046,41

2

2.1 79480 Escavação mecânica de solo bota-fora m3 667,92 1,09 728,03 1,70 1.135,46 1.863,49

2.2 72900 Transporte bota-fora c/caminhão basculante m3 667,92 4,89 3.266,13 2,49 1.663,12 4.929,25

2.3 96399 Execução e compactação sub-base com rachão m3 445,28 82,40 36.691,07 8,07 3.593,41 40.284,48

2.4 92405 Execução via piso intertr.c/bloco concreto m2 2.226,40 50,24 111.854,34 9,05 20.148,92 132.003,26

2.5 94273 Meio-fio pré-fabricado, rejunt., escav.e reat. m 284,30 33,35 9.481,41 12,19 3.465,62 12.947,03

3

3.1 94107 Lastro de brita camada espessura 3cm m3 23,38 119,02 2.782,69 83,79 1.959,01 4.741,70

3.2 94993 Calçada concreto armado, espessura 6cm m2 779,24 59,38 46.271,27 7,39 5.758,58 52.029,85

3.3 94993 Rampa acessib.PNE em concreto armado 6cm m2 8,16 59,38 484,54 7,39 60,30 544,84

4

4.1 99063 Locação da rede c/ nivelamento m 101,00 1,81 182,81 2,09 211,09 393,90

4.2 90091 Escavação mecânica de valas m3 196,95 1,80 354,51 4,50 886,28 1.240,79

4.3 72888 Carga e remoção de terra m3 196,95 0,98 193,01 0,45 88,63 281,64

4.4 94305 Aterro mecanizado de solo argilo-arenoso m3 155,83 18,59 2.896,88 9,92 1.545,83 4.442,71

4.5 94102 Lastro de areia e=10cm fundo de vala m3 13,13 118,75 1.559,19 79,22 1.040,16 2.599,35

4.6 92212 Tubo de concreto simples PS1 MF Ø60 cm m 101,00 144,74 14.618,74 50,00 5.050,00 19.668,74

4.7 83659 Boca de lobo 1,0x1,0m em alv. tijolo maciço unid. 4,00 507,81 2.031,24 415,80 1.663,20 3.694,44

4.8 97904 Caixa de ligação 1,0x1,0m em alv.tij maciço unid. 3,00 504,43 1.513,29 373,30 1.119,90 2.633,19

5

5.1 CP-01 Placa metal R-1 com poste madeira unid. 1,00 215,47 215,47 31,69 31,69 247,16

5.2 CP-02 Placa metal R-19 com poste madeira unid. 2,00 177,45 354,90 31,69 63,38 418,28

   TOTAL DE MATERIAL                                                                                                 

   TOTAL DE MÃO-DE-OBRA                                                                                              

   TOTAL DO ORÇAMENTO                                                                                                          

Obs.: O detalhamento dos encargos sociais atende ao estabelecido no SINAPI-RS, para

mão-de-obra horista e mensalista, desonerado.

PAVIMENTAÇÃO

ESPECIFICAÇÕES
MÃO-DE-OBRA R$

SERVIÇOS PRELIMINARES

CALÇADAS

Eng. Civil CREA 70.059

ROBERTO WAECHTER

TOTAL MATERIAL=

Candelária, 20 de março de 2019

R$ 235.900,44

TOTAL ORÇAMENTO=

DRENAGEM PLUVIAL

ORÇAMENTO

Pavimentação, drenagem e sinalização de via urbana

Rua 18 de Outubro - Bairro Por do Sol

ITEM
Cód. 

SINAPI
UN.

m²

MATERIAL R$

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Data Referência Técnica:

TOTAL R$QTD.

R$ 128,79

R$ 50.178,16

R$ 286.744,04

TOTAL MÃO-DE-OBRA=

VALOR DO m²=


