
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Centro Comunitário Rural – Picada Roos - Candelária - RS
Área : 180,00 m2 OUT/16

Item Código ESPECIFICAÇÕES UN QTD        MATERIAL     MÃO-DE-OBRA TOTAL
SINAPI Unitário Total Unitário Total R$

1 SERV. PRELIMINARES
1.1 74209/001 Placa de obra metálica m2 3,75 228,57     857,13        34,18       128,19       985,32        
1.2 74077/002 Locação da obra m2 180,00 2,97         534,68        1,36         244,06       778,74        

2 FUNDAÇÕES
2.1 72915 Escavação mecânica de vala m3 36,72 3,60         132,32        9,15         335,90       468,22        
2.2 5651 Formas sapatas de concreto m2 32,64 20,45       667,64        15,84       516,96       1.184,60     
2.3 92916 Armadura sapatas kg 76,00 8,49         645,27        3,59         272,87       918,14        
2.4 94970 Concreto fck=20 MPa sapatas m3 9,79 322,58     3.158,10     68,24       668,04       3.826,14     
2.5 5970 Formas vigas baldrame m2 48,84 36,77       1.795,89     25,73       1.256,79    3.052,68     
2.6 92775 Armadura estribos baldrame kg 72,00 7,36         529,70        7,00         504,06       1.033,76     
2.7 92779 Armadura longitudinal baldrame kg 203,00 4,11         834,08        3,97         806,84       1.640,92     
2.8 94970 Concreto fck=20Mpa baldrame m3 3,66 322,58     1.180,66     68,24       249,75       1.430,41     
2.9 55835 Aterro molhado e apiloado m3 54,00 16,00       863,87        40,61       2.193,00    3.056,87     

2.10 74106/001 Impermeabilização hidroasfalto 
nos baldrames m2 10,49 5,47         57,39          4,13         43,33         100,72        

3 SUPRAESTRUTURA
3.1 5970 Formas vigas de concreto m2 48,84 36,77       1.795,89     25,73       1.256,79    3.052,68     
3.2 92775 Armadura estribos vigas kg 72,00 7,36         529,70        7,00         504,06       1.033,76     
3.3 92779 Armadura longitudinal vigas kg 128,00 4,11         525,92 3,97         508,75 1.034,67     
3.4 94970 Concreto fck=20Mpa vigas m3 3,66 322,58     1180,66 68,24       249,75 1.430,41     
3.5 Pesquisa Pilar concr. pré-moldado 4m pç 12,00 806,40     9.676,80     473,60     5.683,20    15.360,00   

4 PAREDES
4.1 87525 Parede 15cm tijolo furado m2 271,06 60,23       16.325,04   65,24       17.682,88  34.007,92   
4.2 73909/001 Divisória leve 35mm c/porta m2 5,88 156,22     918,57        47,48       279,20       1.197,77     

5 COBERTURA
5.1 92539 Estrutura madeira telhado m2 47,36 37,71       1.785,71     7,28         344,70       2.130,41     
5.2 72110 Estrutura metálica telhado m2 158,72 50,46       8.009,60     19,91       3.159,83    11.169,43   
5.3 94207 Telha de fibrocimento 6mm m2 206,08 35,94       7.407,11     4,74         976,72       8.383,83     
5.4 72104 Algeroz chapa galv.corte 33cm m 12,00 24,79       297,43        7,95         95,43         392,86        

6 PAVIMENTAÇÃO
6.1 95241 Contrapiso concreto 5cm m2 168,53 11,93       2.010,85     12,28       2.069,61    4.080,46     
6.2 87620 Base ciment. 2cm p/piso colado m2 168,53 10,77       1.814,36     18,19       3.065,57    4.879,93     
6.3 87247 Cerâmica m2 168,53 29,61       4.989,78     5,66         953,97       5.943,75     
6.4 94991 Rampa de concreto p/defic. m2 1,88 350,92     659,73        180,46     339,26       998,99        

7 REVESTIMENTOS
7.1 87904 Chapisco m2 542,12 4,35         2.358,92     3,04         1.646,04    4.004,96     
7.2 87535 Emboço m2 542,12 15,80       8.566,19     9,70         5.259,17    13.825,36   
7.3 5998 Reboco m2 466,07 0,36         165,78        0,74         347,15       512,93        
7.4 87271 Azulejo m2 76,05 48,68       3.702,33     16,26       1.236,74    4.939,07     

8 ESQUADRIAS
8.1 94559 Janela de ferro basculante m2 15,90 570,82     9.076,08     76,88       1.222,43    10.298,51   
8.2 73933/002 Porta ext.ferro 2,00x2,50m m2 5,00 376,81     1.884,03     52,02       260,08       2.144,11     
8.3 90822 Porta int.mad. 0,80x2,10m pç 5,00 200,05     1.000,27     32,76       163,78       1.164,05     
8.4 91307 Ferragem porta externa cj 1,00 54,56       54,56          12,50       12,50         67,06          
8.5 91307 Ferragem porta interna cj 5,00 48,17       240,87        18,88       94,42         335,29        
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Centro Comunitário Rural – Picada Roos - Candelária - RS
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9 VIDROS

9.1 72116 Vidro liso 3mm m2 12,80 80,33       1.028,25     11,63       148,91       1.177,16     
9.2 72122 Vidro fantasia 4mm m2 3,10 84,80       262,89        16,59       51,42         314,31        
10 FORRO

10.1 92544 Gradeado ripas p/forro PVC m 88,80 2,96         262,86        8,01         711,06       973,92        
10.2 72201 Forro de lambri PVC m2 31,64 2,36         74,72          8,38         265,08       339,80        
10.3 74250/1 Beiral de madeira m2 11,36 67,42       765,84        16,23       184,33       950,17        

11 INSTAL. ELÉTRICAS
11.1 73953/006 Luminária fluoresc. 2x40w pç 4,00 113,23     452,91        29,41       117,65       570,56        
11.2 93044 Luminária incandesc.até100w pç 6,00 11,51       69,06          7,50         45,02         114,08        
11.3 92023 Interruptor simples c/tomada pç 4,00 21,28       85,13          13,35       53,41         138,54        
11.4 91959 Interruptor duplo embutir pç 3,00 18,98       56,95          11,91       35,73         92,68          
11.5 91996 Tomadas embutir pç 7,00 14,32       100,23        8,98         62,88         163,11        
11.6 9540 Painel medição mon. c/ poste pç 1,00 916,47     916,47        155,30     155,30       1.071,77     
11.7 74131/001 Centro de Distribuição pç 1,00 32,55       32,55          28,22       28,22         60,77          
11.8 74130/001 Disjuntor monopolar até 30A pç 4,00 13,03       52,12          2,16         8,65           60,77          
11.9 91864 Eletroduto PVC rígido 1" m 4,00 6,66         26,63          3,71         14,86         41,49          

11.10 91834 Eletroduto PVC corrug. 3/4" m 72,00 4,07         293,36        2,17         156,58       449,94        
11.11 91924 Fio isolado 1,5mm2 m 45,00 1,71         77,06          0,43         19,14         96,20          
11.12 91926 Fio isolado 2,5mm2 m 192,00 2,43         467,12        0,43         81,79         548,91        
11.13 91930 Fio isolado 6,0mm2 m 30,00 4,70         140,99        1,03         30,93         171,92        

12 INSTAL. HIDROSSAN.
12.1 88504 Caixa d'água 500 litros pç 1,00 450,59     450,59        203,96     203,96       654,55        
12.2 89707 Caixa sifonada 150mm pç 4,00 23,50       94,00          2,89         11,55         105,55        
12.3 89708 Caixa gordura 250mm pç 1,00 50,14       50,14          10,83       10,83         60,97          
12.4 89446 Tubo PVC água 25mm m 36,00 1,58         56,75          2,26         81,23         137,98        
12.5 89447 Tubo PVC água 32mm m 15,00 3,79         56,84          3,89         58,34         115,18        
12.6 89449 Tubo PVC água 50mm m 18,00 12,90       232,13        0,74         13,33         245,46        
12.7 89711 Tubo PVC esgoto 40mm m 12,00 7,36         88,38          7,73         92,72         181,10        
12.8 89712 Tubo PVC esgoto 50mm m 15,00 12,60       188,93        9,82         147,31       336,24        
12.9 89714 Tubo PVC esgoto 100mm m 18,00 23,45       422,11        19,48       350,70       772,81        

12.10 P164300 Fossa séptica 5 pessoas pç 2,00 553,12     1.106,24     340,88     681,76       1.788,00     
12.11 CMP 01 Sumidouro 300x150x150cm pç 1,00 1.223,96  1.223,96     1.696,45  1.696,45    2.920,41     
Data: 04/04/2016
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13 APARELHOS

13.1 86931 Vaso sanitário c/tampa pç 2,00 374,07     748,13        18,16       36,32         784,45        
13.2 CMP 02 Vaso sanitário p/defic.físico pç 2,00 497,90     995,81        25,07       50,14         1.045,95     
13.4 40729 Válvula de descarga 1.1/2" pç 2,00 228,73     457,46        19,97       39,94         497,40        
13.5 86903 Lavatório c/coluna pç 2,00 210,93     421,86        30,99       61,98         483,84        
13.6 86943 Lavatório P.N.E. s/coluna pç 2,00 175,09     350,18        16,39       32,78         382,96        
13.7 86906 Torneira metal lavatório pç 4,00 68,77       275,08        1,69         6,76           281,84        
13.8 95542 Porta toalha de metal pç 4,00 37,70       150,79        2,85         11,39         162,18        
13.9 95544 Papeleira de metal pç 4,00 49,12       196,48        2,85         11,39         207,87        

13.10 CMP 03 Barra 90cm p/defic.físico pç 4,00 233,84     935,34        12,54       50,14         985,48        
14 PINTURAS

14.1 88411 Selador sobre reboco m2 466,07 1,22         570,58        0,81         378,64       949,22        
14.2 88489 Pintura acrílica paredes m2 466,07 4,86         2.264,64     7,30         3.401,21    5.665,85     
14.3 79497/001 Pintura à óleo beiral m2 11,36 9,87         112,17        13,45       152,82       264,99        
14.4 73924/001 Pintura esmalte esq. madeira m2 16,80 12,10       203,36        13,52       227,21       430,57        
14.5 73924/001 Pintura esmalte esq. ferro m2 41,80 11,75       491,08        13,88       580,21       1.071,29     

15 P.P.C.I.
15.1 72553 Extintor PQS 4 Kg tipo ABC pç 2,00 197,06     394,12        7,53         15,06         409,18        
15.2 Pesquisa Luminária emergência 2x10w pç 2,00 61,27       122,54        4,23         8,46           131,00        
15.3 Pesquisa Luminária indicação SAÍDA pç 1,00 43,71       43,71          5,55         5,55           49,26          

   TOTAL DE MATERIAL.................................................................. 114.101,45 114.101,45 
   TOTAL DE MÃO-DE-OBRA............................................................................................... 65.220,96  65.220,96   
   TOTAL DO ORÇAMENTO.........................................................................................................................                                                                           179.322,41 

Valor Total           R$ 179.322,41 
trezentos e vinte e dois reais e quarenta e um centavos )

Valor do m2          R$ 996,24        

B.D.I. = 26,50% Candelária, 08 de dezembro de 2016

(Cento e setenta e nove mil,


